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1. OBIETO
Prestacdo dos servigos de elaboracdo dos projetos bésicos e executivos de engenharia,

topografia e plotagens para implantacdo de obras no Municipio de Cedro/CE.

2. JUSTIFICATIVA
Esta Prefeitura ndo dispde em seu quadro funcional de profissionais da drea de

engenharia suficientes que possam atender a demanda municipal para desenvolver os
servigos supracitados, tornando-se imprescindivel a contratagdo de empresa para
prestacdo destas atividades. Tais servigos serdo executados de acordo com a demanda

do Municipio.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL
As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram

especialmente considerados neste Terma de Referéncia, sem prejuizo de outros

ordenamentos da legislagdo nacional.
Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagbes e contratos da

Administragdo Publica.
Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissbes de Engenheiro,

Arquiteto e Engenheiro Agrénomo.
Orientacdo Técnica IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria em obras

publicas (IBRAOP).

4. CONDICOES GERAIS DOS SERVICOS TECNICOS A SEREM CONTRATADOS
Defini¢do de Projeto Basico
Projeto Basico € o conjunto de elementos necessdrios e suficientes, para caracterizar a
obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas normas técnicas e legislagdo vigente, nas indicacdes de programa de
necessidades e de estudos téchicos preliminares, que assegurem a viabilidade téchica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite
a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo,
devendo conter os seguintes elementos (art. 62, IX da Lei n28.666/93):

a) Projetos de engenharia com memoriais descritivos {art. 62, IX,“a” e “b” da Lei
n? 8.666/93);

b} Especificagies de Servicos e de materiais 3 serem utilizados no
empreendimento (art. 62, IX, “c” da Lei n® 8.666/93);

€} Cronograma Fisico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b”)
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d) Orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servigos e fornecimentos propriamente avaliados (art. 69, IX, “f” e 72, §29, ||
da Lei n? 8.666/93);
Devem estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificagbes, quantidades de servicos e de materiais,
custos e tempo necessdrios para execu¢do da obra, de forma a evitar alteracdes e
adequacgdes durante a elaboragdo do projeto executivo e realizagdo das obras.

Todos os elementos que compdem o Projeto Basico devem ser elaborados por
profissional fegalmente habilitado, sendo indispensavel o registro da respectiva ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, identificagdo do autor e sua assinatura em
cada uma das pegas graficas e documentos produzidos.

Todo Projeto Basico deve apresentar contetddos suficientes e precisos, representados
em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade do

empreendimento.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:
a} Denominacdo e local da obra;
b) Nome da entidade publica executora;
¢} Tipo de projeto;
d) Nome do responsavel técnico, niimero de registro no CREA e sua assinatura.

Contetido Técnico de Projetos Bdsicos de Engenharia

Um projeto consiste na representacdo do conjunto de informagdes técnicas
necessdrias 3 andlise e aprovagdo, pelas autoridades competentes da concepgdo do
empreendimento, com base em programa de necessidade, estudos de viabilidade
técnica e nas exigéncias legais (municipais, estaduais e federais) e técnicas (ABNT,

INMETRO, etc).

Deve ser acompanhado de documentos indispensdveis para as atividades da
construgdo, contendo:

a) Informacgdes técnicas necessdrias e suficientes ao atendimento das exigéncias
legais para os procedimentos de andlise e de aprovagido do projeto legal e da
construgdo, incluindo os érgdos publicos e as companhias concessionérias de
servigos publicos;

b} Orgamentos, Memdrias de Célculos, Cronogramas e Composicdes;

c] Desenhos e Memoriais Descritivos (os exigidos em leis, decretos, partarias ou
normas, relativos aos diversos 6rgdos publicos ou companhias'\?oncessionérias

\
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de servigos, nos quais o projeto legal deva ser submetido para a analise e
aprovagdo). Os desenhos apresentados consistem na representagdo grafica do
objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em
escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamenio e
especificagdes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

d} Os Memoriais descritos implicam em descrigdo detalhada do histdrico do
objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes
técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessdrias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos

desenhos.

Normas para Elaboracdo de Orcamentos e Planilha de Custos

A elaboragio do orgamento consiste na identificagdo de todas as quantidades de
materiais e servicos a serem executados, obtidos a partir do conteudo dos elementos
acima descritos e a apropriac¢do dos seus custos diretos e indiretos, tendo como base
os pregos praticados no mercado ou valores de referéncia. Sdo inadmissiveis
apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem como inclusdo de materiais e servigos sem

previsdo de quantidades.

A Planilha Orcamentdria devera atender ao disposto no art. 112 da Lei 12.017-
LDO/2010 e/ou a que vier sucedé-la. Devem constar nos mesmos:

a) Quantidades de todos os materiais e servigos com suas respectivas unidades,
mensuradas em conformidade com as normas técnicas que disciplinam a
elaboracdo de orgamentos;

b) Discriminagdo de cada servigo, unidade de medida, quantidade, custo unitdrio e
custo parcial;

c) Composigdo dos custos unitarios, quando necessario, de todos os servicos com
precos de acordo com os praticados no mercado, inclusive com as composi¢ées
das taxas de BDI e Encargos sociais;

d) Calculos matemadticos das quantidades pelos custos unitdrios e somatério geral;

e) Memorias de cdlculo das quantidades e das apropriagdes dos custos.

f} Nome completo do responsdvel técnico, seu niimero de registro no CREA e
assinatura.

g) As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;

h} Referéncia da Tabela utilizada para elaboragdo do orgamento.

i) Custo total orcado, representado pela soma dos custos parciais d

e/ou material.
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O Orgamento deverd ser lastreado em composigdes de custos unitarios, e expresso em
planilhas de custos e servigos, referenciadas a data de sua elaborag3o.

Os valores unitarios dos materiais e servicos deverdo ser baseados na tabela SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construgdo Civil) e ou da Tabela

Unificada da SEINFRA do Estado do Ceara.

5. SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA

I. Coordenagao
A Coordenacdo dos servigos deve ser desenvolvida em consondncia com a atuacio da
Secretaria de Infraestrutura - mormente a geréncia de obras contratadas,
compreendendo:

a)lInteragir com as agdes da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

b)Coordenar diretamente as equipes de andlise, detalhamento e/ou revisio de
projetos;

c)Apoiar a Geréncia de Obras e Geréncia de Projetos nos Projetos e obras
contratados, na coordenagdo das equipes de acompanhamento e fiscalizacdo das

obras;
d)Elaborar o Relatério mensal das atividades da Contratada no desenvolvimento

do Contrato.

ll. Planejamento

A Contratada devera elaborar o planejamento do Programa de Obras da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CEDRO-CE de acordo com o Plano de A¢gdo do Governo Municipal,
trabalhando na interagdo da SEINFRA com as outras Secretarias Municipais. As acdes
incluidas nesta macro-atividade compreendem:

a) Apoio a elaboragdo de planejamento estratégico da Secretaria Municipal de
Infraestrutura;

b) Planejamento e programagdo fisico-financeira dos empreendimentos
integrantes do Plano de Agéo;

c) Elaboragdo do planejamento detalhado por empreendimento;

d) Acompanhamento das diversas etapas do planejamento inicial, bem como das
datas-marco estabelecidas contratualmente para execugdo das obras;

e) Acompanhamento e avaliagdo dos cronogramas fisico-financeiros das obras
comparando quantitativos e valores previstos com realizados e efetuando as
reprogramacgoes em fungdo dos desvios detectados;
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f) Planejamento das agbes junto as Concessiondrias de Servigos e Orgdos
Ambientais de modo a evitar impedimentos e atrasos na execugao das obras;

g) Apoiar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, se solicitado, no Planejamento
da Manutengdo Preventiva e Corretiva dos Prédios Publicos.

lil. Andlise, Detalhamento e/ou Revisdo de Projetos

A Contratada devera trabalhar na andlise, detalhamento e/ou revisao dos projetos das
obras integrantes do Plano de Ag¢do do Governo Municipal, bem como na
revisdo/correcdo dos projetos existentes das obras a executar e em execucédo, devendo
atuar junto as equipes de fiscalizagdo de obras para promover as adequagdes aos
projetos em tempo habil de modo a ndo provocar atrasos nos cronogramas. Estdo
incluidas nesta macro-atividade:

a) Andlise e detalhamento de projetos de obras de drenagem, de unidades
educacionais, unidades de satde, pragas e de urbanizagdo e outras;

b) Revisdo dos projetos existentes;

c) Adequacdo dos projetos das obras em execu¢do;
d) Avaliagdo das necessidades de estudos;

e) Elaboracdo de projetos.

IV. Apoio a Supervisdo e Fiscalizagdo das Obras

A Supervisdo e Fiscalizagdo das obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura sdo de
responsabilidade da Geréncia de Obras e caberd a Contratada, através da identificagdo
e mobilizacdo de grupo técnico, prestar apoio a Supervisdo e Fiscalizagdo das obras,
exercido pela citada Geréncia. Esta macro-atividade devera abranger no minimo as
seguintes agdes:

a) Andlise e verificagio dos projetos, quanto a sua exequibilidade, antes do inicio
e no decorrer das obras;

b) Avaliar as possiveis interferéncias, desapropriagbes e compatibilizages
necessarias a sua execucao;

¢) Verificagdo e comparagdo dos quantitativos previstos em contrato com o
projeto e com as condi¢@es do local da execucdo;

d) Verificacio das possiveis inconsisténcias entre o objeto contratado, os projetos
e os locais de sua implantagao; N

e) Dar apoio técnico na supervisdo e fiscalizagdo da execugdo das obras.
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f) Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informagdes técnicas de todas as
atividades de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a correta
execucdo das obras;

g) Prestar assessoria, quando solicitado, as construtoras efou projetistas e no
relacionamento com outros érgios, entidades e concessiondrias de servigos
publicos envolvidos;

h) Acompanhamento dos servigos topograficos necessarios a execugdo das obras,
de responsabilidade das Construtoras;

i) Fiscalizar e fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de
seguranca (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC); dos empregados e
que todos trabalhem uniformizados utilizando crachds de identificacdo;

j) Diligenciar para que todos os sub-empreiteiros cumpram todas as leis
trabalhistas e as normas de medicina e seguranga do trabalho, exigindo que as
construtoras formalizem junto 3 SEINFRA os Contratos de Sub-Empreitadas;

k) Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua
manutencio durante a execugdo das obras;

I) Dar apoio a geréncia de Obras Contratadas na elaboragdo de parecer
conclusivo, suspensdo total ou parcial dos servigos, execu¢do de servicos ndo
previstos nos contratos, alteragdo de pregos unitarios e/ou composicbes de
custos de novos servicos, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos
contratuais das obras;

m) Efetuar controle fisico-financeiro dos contratos através de apontamentos de
campo e da andlise das medi¢des mensais dos servicos executados pelas
construtoras, em comparacdo com os cronogramas fisico-financeiros dos
contratos;

n) Fiscalizacdo da qualidade das obras e servigos, incluindo sua conformidade
com os projetos e especificagdes técnicas;

0) Fiscalizagdo da qualidade dos materiais empregados, solicitando as
Construtoras ensaios e inspecdes técnicas, sempre que necessario;

p) Fiscalizagdo da conformidade com os projetos e especificagdes dos
equipamentos instalados;

q) Liberagdo das frentes de servigo as construtoras de acordo com o andamento
dos servicos e as prioridades da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

r) Agendamento e participagdo de reunides periddicas com as construtoras para
avaliagio do andamento das obras e servicos em comparagda com o

cronograma fisico-financeiro; 3

/
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s) Apoiar a Fiscalizagdo da Geréncia de Obras Contratadas nas emissdes dos
Boletins de Medicdo dos contratos, sendo esses boletins assinado pelo
engenheiro concursado da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio
de Cedro-CE; _

t) Exigir das Empreiteiras a apresentagdo de as built dos projetos das obras
executadas e providenciar os encerramentos dos contratos de acordo com as
normas da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

u) Fazer a geréncia técnica das empresas projetistas a serem sub-contratadas
conforme demanda e necessidades de outras Secretarias;

v) Avaliagdo Técnica de prédios e equipamentos publicos quanto a necessidade de
recuperagio/reforco estrutural, restauragdo e outros servigos correlatos.

6. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS
Os produtos a serem fornecidos pela Contratada serdo no minimo:

a) Elaboragdo de Projetos de Engenharia;
b) Realizagdo de estudos topogrificos;
) Plotagens e cépias de plantas e demais pegas integrantes dos projetos.

7. CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos serdo realizados de acordo com o Edital, Contrato de prestagdo dos
Servigos e em consonéncia com o Termo de Referéncia e todos os seus Anexos;

Cabera a Contratada, a inteira responsabilidade pela qualidade dos servigos junto ao
Contratante, devendo observar as normas técnicas e as competéncias profissionais
pertinentes;

Para o levantamento e coleta de dados e informagdes, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura estabelecerd contatos com outros 6rgdos da administracdo publica,
instituicbes diversas e empresas no sentido da disponibilizagdo dos estudos existentes.
Em todos os casos, a Contratada serd responsavel pelo recebimento, reprodugdo e
devolugdo destes estudos;

Todo omaterial recebido das Secretarias e setores da Prefeitura Mnicipall de Cedro -
CE, s6 podera ser usado Unica e exclusivamente para este Contrato, ndo podera ser
vendida ou disponibilizada total ou parcialmente para nenhum outro fim, ficando a
contratada totalmente responsavel por qualquer desvio/uso incorreto desse material;
A acio ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a tratada da
integral responsabilidade pela execugdo dos servigos;
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Todos os produtos dos servigos e seus suportes, inclusive resultados, informacoes e
métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade exclusiva da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgagdo
da totalidade ou parte desses produtos.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O contrato terd um prazo de vigéncia que iniciara a partir da data da sua assinatura, €
vigorara até 31/12/2022, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § | da Lei
Federal n®. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteracdes posteriores.

9. DOS VALORES E SERVICOS BASICOS ESTIMADOS.
Servicos e valores basicos estimados, necessarios para execugao do contrato pela
contratante estdo na planilha em anexo.

Os Servicos serdo prestados pela contratada sem garantia de faturamento minimo, o0s
profissionais de engenharia civil devem prestar servigos diarios no municipio, devendo
ser os servicos atestados mensalmente pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio
de Cedro - CE.

Os valores ja estdo considerando um BDI de 25,92%, planilha em anexo.

Cedro-CE, 25 de novembro de 2021.

MARCUS |R|7L€ %ARVAL\-IO DE ALMEIDA

Secretfario de Infraestrutura

CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA
Engenheiro Civil
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. PRECO | ENCARGOS | BDI 25,92%
| REF. DESCRIMINACAO UNID.| QUANT. ECO TOTA

¢ a UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO PRECO L
1.0 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PERIODO DE 12 MESES RS 299.568,60
11 | P lengenheiro civi UND | 3600 | 528675 | 1.321,69 | 1.712,91 | RS 299.568,60
2.0 SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL RS  79.600,00
2.1 | Cotacdo |Elaboragdo de projeto Estrutural M2 l 2.000,00 l 25,29 | 6,32 [ 8,19 RS  79.600,00
3.0 SERVICOS DE PROJETO ELETRICO RS 50.260,00
3.1 | Cotacdo |Elaboragdo de projeto Elétrico M2 | 200000 ] 1597 | 399 | 517 RS  50.260,00
4.0 SERVICOS DE PROJETO HIDROSANITARIO RS  27.643,00
4.1 | Cotagdo |Elaboragdo de projeto Hidrosanitdrio M2 | 1.100,00 | 1597 | 399 | 517 RS  27.643,00
5.0 SERVICOS DE ORCAMENTISTA PERIODO DE 12 MESES RS 47.220,00
5.1 | Cotacdo |Orcamentista UND | 12,00 | 2.500,00 | 62500 | 810,00 | RS 47.220,00
6.0 SERVICOS DE TOPOGRAFIA RS 76.632,00
6.1 | Cotacdo |Elaboragdo de projeto topogréfico M2 | 2.400,00 | 20,29 | 507 | 657 RS  76.632,00
7.0 SERVICOS DE PLOTAGENS RS 21.305,00
7.1 | Cotacdo |Prancha AO UND 50,00 28,92 7,23 9,37 RS 2.276,00
7.2 | Cotacdo |PranchaAl UND | 600,00 18,92 4,73 6,13 RS 17.868,00
7.3 | Cotacdo |Prancha A2 UND | 50,00 14,75 3,69 4,78 RS  1.161,00

[ T S T T TOTALCOMBDI| RS 602.228,60 |

IMIPORTA A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 602.228,60 (SEISCENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS).

CEDRO-CE, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
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DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI - SERVICOS
CcOD DESCRICAO
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANEIRAS 0,59%
R RISCOS 0,97%
BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80%
L LUCRO 6,16%
T IMPOSTOS
TRIBUTOS 11,15%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
1SSQN 3,00%
CPRB (Contribuicdo Previdénciaria sobre Renda Bruta) - Lel n® 12844/2013 e 4,50%

Acérdio 2293/2013 - TCU

Férmula de Calculo do BDI: BDI (%) = ((1+AC+G+RC)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)*100, onde : AC é a taxa
representativa da Adminitragdo Central; G é a taxa representativa da Garantia; RC é o valor correspondente
ao Risco e Contigéncias; DF é o valor corresponde a Despesas Financeiras; L é a taxa que corresponde a0

Lucro e T é a taxa da incidéncia de Tributos.

BDI (%) = ((1+AC+G+RC)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)*100

BDI (%) = ((1+0,038+0,0032+0,005)*(1+0,0102)*(1+0,0675)/(1-(0,0865))-1)*100

25,92

B.D.I = (ADOTADO)

25,92%

RNP 0613234774
CREA - CE 53435
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ENCARGOS SOCIAIS C/ DESONERACAO
GRUPO A [ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA (%)
Al INSS 0,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6  |FGTS 8,00%
A7 Salario Educagdo 2,50%
A8 Seguro Acidente de Trabalho 3,00%
Total do Grupo A 16,80%
GRUPO B |[ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
B.1  |Repouso Semanal Remunerado 17,87%
B.2 Feriados 3,72%
B.3 Auxilio - Enfermidade 0,91%
B4 132 Saldrio 10,92%
B.5 Licenga Paternidade 0,08%
B.6 Faltas Justificadas 0,73%
B.6 Dias de Chuvas 1,65%
B.7 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%
B.8 Férias Gozadas 10,42%
B.9 Salario Maternidade 0,03%
Total do Grupo B 46,45%
GRUPO C |ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS
Cc.1 Aviso-Prévio Indenizado 6,35%
C.2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,15%
Cc3 Férias Indenizadas 3,56%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84%
C.5 Indenizacio Adicional 0,53%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO C 15,43%
| GRUPO D |INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D.1  [|Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,80%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,53%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio [ndenijzado
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D 8,33%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A +B + C+D +E} 87,01%

CICERO EV ,;;; 5 o
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0613234774
CREA - CE 53435
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Cff et

NOME EMPRESARIAL: SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA RUA PROJETADA 11, N° 215
CNPJ: 36.238.407/0001-07 BAIRRO JARDIM BURITI, BARBALHA,CE
ITEM DESCRIMINACAO UNID QUANT. PRECO UNITARIO
1.0 SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL
1.1 Elaboracio de projeto Estrutural M2 2.000,00 R$ 24,30
2.0 SERVICOS DE PROJETO ELETRICO
2.1 Elaboracio de projeto Elétrico M2 2.000,00 R$ 14,90
3.6 SERVICOS DE PROJETO HIDROSANITARIO
3.1 Elaboracio de projeto Hidrosanitirio M2 1.100,00 R$ 14,90
4.0 SERVICOS DE ORCAMENTISTA
4.1 Orgamentista UN 12,00 R$ 2.500,00
5.0 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
5.1 Elaboragio de projeto topogrifico M2 2.400,00 R$ 20,90
6.0 SERVICOS DE PLOTAGENS
6.1 Prancha A0 UND 50,00 R$ 29,20
6.2 Prancha Al UND 600,00 R$ 19,20
6.3 Prancha A2 UND 50,00 R$ 13,60

Barbalha-CE, 12 de novembro de 2021.

SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA

CNPJ: 36.238,407/0001-07
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PREFETTURA MUNICIPAL D CEDAC

COTACAO DE PRECO

DADOS DA EMPRESA:
EMPRESA: G. CARDOSO MARIANO EIRELI

CNPJ: 40.195.996/0001-52

ENDERECO: RUA PADRE CICERO, 915. ANDAR 01, SALA 102 - CENTRO, 63.010-021,
JUAZEIRO DO NORTE -CE.

INSCRICAO MUNICIPAL: 1568637

FONE: 88- 9.9953-8626

' ITEM DESCRIMINACAOQ UNID.| QUANT. | PRECO |
! UNITARIO |
‘1.0 SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL |
L1 | Elaboracdo de projeto Estruural M2 | 200000 2637
’ |
2.0 SERVICOS DE PROJETO ELETRICO o
121 Elaboracgdo de projeto Elétrico : M2 2.000,00 17,21
3.0 SERVICOS DE PROJETO HIDROSANITARIO 4
13.1 Elaboragio de projeto Hidrossanitdrio M2 | 110000  |1721 |
40 | SERVICOS DE ORCAMENTISTA ' R
L 4.1 Orgamentista UN 12,00 2.350,00 i
5.0 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
3.1 Elaboragio de projeto topogrifico M2 2.400,00 18,47
i 1
| 6.0 SERVICO DE PLOTAGENS ]
L 6.1 Prancha A0 - UND | 50,00 29,96 i
| 6.1 Prancha Al UND__| 600,00 18,96
' L 6.1 Prancha A2 UND | 50,00 16,45 %

TUAZEIRO DO NORTE — CE, 14 de novembro de 2021.
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G. CARDOSO MARIANO EIRELLI
Sécio Administrador

CNPI: 40.195.996/0001-52

G. CARDOSC MARIANG EIREL!
RUA: PADRE CICERQ, 915, ANDAR 01, SALA 102. CEP 63.010-021. CENTRO.
JUAZEIRO DO NORTE-CE. CNPJ 40.195.996/0001 52
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PREFETURA MUNICIPAL DE CEDRC
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ENGENHARIA E TRANSPORTES

A M ENGENHARIA E TRANSPORTES
CNPJ 28.450.232/0001-60

RUA ALMIRO CANDIDO LANDIM, N° 68, ISAC CANDIDO
CEP 63.520-000 — OROS/CE

ITEM DESCRIMINAGCAO

1.0 SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL
1.1 Elaboracdo de projeto Estrutural M2

UNIDADE QUANTIDADE V. UNITARIO

2.000,00 RS 25,20
2.0 SERVICOS DE PROJETO ELETRICO

2.1 Elaboracdo de projeto Elétrico M2 2.000,00 RS 15,80
3.0 SERVICOS DE PROJETO HIDROSANITARIO

3.1 Elaboracdo de projeto Hidrosanitario M2 1.100,00 RS 15,80
4.0 SERVICOS DE ORCAMENTISTA

4.1 Orcamentista UN 12,00 RS 2.650,00

5.0 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

5.1 Elaboragdo de projeto topografico M2 2.400,00 RS 21,50

6.0 SERVICOS DE PLOTAGENS
6.1 Prancha AO

UND 50,00 RS 27,60
6.2 Prancha A1 UND 600,00 RS 18,60
6.3 Prancha A2 UND 50,00 RS 18,60

OROS-CE, 15 de novembro de 2021.
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~ AM ENGENHARIA E TRANSPORTES
CNPJ 28.450.232/0001-60

A M ENGENHARIA E TRANSPORTES, CNPJ 28.450.232/0001-60




