PLANILHA ORCAMENTARIA

* ***** OBRA. REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA . 10/12/2023 BDI - 27.85%
* = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LS DESCRIQAO: REFORMA DA PRAQA ARISTIDES MILITAO SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO  84.44% 47,48% 1112023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD YALOR UNTEFIO RS RRESBNOIA AR
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 20.708,00 R$ 26.475,00
1.1 COMP. XXX |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 100,00 R$ 207,08| R$ 264,75 R$ 20.708,00 R$ 26.475,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 29.579,50 R$ 37.817,36
2.1 CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 8.404,97 R$ 10.746,38
211 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 183,41 R$ 234,49 R$ 2.200,92 R$ 2.813,88
212 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 835,00 R$ 7,15 R$ 9,14 R$ 5.970,25 R$ 7.631,90
2.1.3 C2873 LOCAGCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 835,00 R$ 0,28 R$ 0,36 R$ 233,80 R$ 300,60
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 21.174,53 R$ 27.070,98
221 C2716 DEMOLIGAO DE PISO DE LADRILHO SEINFRA M2 571,93 R$ 18,46 R$ 23,60 R$ 10.557,83 R$ 13.497,55
222 C2204 RETIRADA DE ARVORES SEINFRA UN 15,00 R$ 443,04 R$ 566,43 R$ 6.645,60 R$ 8.496,45
223 C1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 20,12 R$ 62,63 R$ 80,07 R$ 1.260,12 R$ 1.611,01
224 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 44,78 R$ 28,37 R$ 36,27 R$ 1.270,41 R$ 1.624,17
225 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 4478 R$ 32,17 R$ 41,13 R$ 1.440,57 R$ 1.841,80
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.528,15 R$ 4.510,59
3.1 ESCAVAGOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAGCOES R$ 382,96 R$ 489,58
311 C1256 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M | SEINFRA | M3 | 7,os| R$ 54,09| R$ 69,15 R$ 382,96 R$ 489,58
3.2 ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO R$ 3.145,19 R$ 4.021,01
321 C0330 |ATERRO CICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO | SEINFRA | M3 | 29,02| R$ 108,38| R$ 138,56 R$ 3.145,19 R$ 4.021,01
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 7.761,02 R$ 9.922,50
41 EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 7.761,02 R$ 9.922,50
411 C3347 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 14,27| R$ 543,87| R$ 695,34 R$ 7.761,02 R$ 9.922,50
5 REVESTIMENTO R$ 2.738,54 R$ 3.501,26
5.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 2.738,54 R$ 3.501,26
5.1.1 co777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAGCO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE SEINFRA M2 44,50 R$ 11,97 R$ 15,30 R$ 532,67 R$ 680,85
5.1.2 C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 SEINFRA M2 44,50 R$ 49,57 R$ 63,38 R$ 2.205,87 R$ 2.820,41
6 PISOS R$109.479,22| R$ 139.970,02
6.1 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) SEINFRA M 224,90 R$ 61,44 R$ 78,55 R$ 13.817,86 R$ 17.665,90

)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

* % *
* o OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. _ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD & ¢ &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

6.2 C5028 :’AESA'“&TDT/_\RAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGCAO SEINFRA M2 565,02 R$ 50,91 R$6509| R$28.76517| R$36.777,15
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

6.3 c4624 (FORNEGIMENTG E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 42,51 R$ 141,98 R$ 181,52 R$ 6.035,57 R$ 7.716,42

6.4 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 6,32 R$ 646,46 R$ 826,50 R$ 4.085,63 R$ 5.223,48
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE

6.5 C5210 BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO | SEINFRA M2 126,20 R$ 448,00 R$572,77| R$56.537,60| R$72.283,57
E EXECUCAOQ)

6.6 11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 2,26 R$ 105,04 R$ 134,29 R$ 237,39 R$ 303,50

7 PAISAGISMO R$ 176.556,47| R$ 225.728,10

7.1 EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$28.215,25|  R$ 36.073,20
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO -

7.1.1 103206  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -

7.1.2 103186  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -

7.1.3 103205  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO

7.1.4 103207  |CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA SINAPI UN 1,00 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -

7.15 103189  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -

7.1.6 103187  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -

7.1.7 103188  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 5.234,94 R$ 6.692,87 R$ 5.234,94 R$ 6.692,87
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

7.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND R$27.790,00|  R$35.529,52
GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE Composices

7.2.1 COT.03  |oer ORESTAMENTO rdorios UN 1,00 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45

722 COT.04 |CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO Cogggfi'gges UN 1,00 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07
CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA | .

7.2.3 COT.05 |ESCALADA, BALANG DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE Prpé rigs UN 1,00 R$18.00000| R$23.013,00 R$18.00000|  R$23.013,00
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. P

7.3 MOBILIARIO URBANO R$ 12.960,00|  R$ 16.569,36
BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM | Composicdes

731 COT. 02 | pINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, Proprias UN 24,00 R$ 540,00 R$690,39|  R$12.960,00f  R$16.569,36
LARGURA 1,60M




* * *
* o OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
7.4 MONUMENTO R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ Composicaes
741 COMP-96475937| MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, Pr’g rigs UN 1,00 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE P
OBRA DE 35x35CM.
75 PORTICO R$ 10.261,08 R$ 13.118,94
751 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 4,68 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 253,14 R$ 323,62
752 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,78 R$ 522,58 R$ 668,12 R$ 407,61 R$ 521,13
753 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,90 R$ 533,00 R$ 681,44 R$ 2.078,70 R$ 2.657,62
7.5.4 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO SEINFRA M3 4,68 R$ 268,48 R$ 343,25 R$ 1.256,49 R$ 1.606,41
755 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 160,30 R$ 11,96 R$ 15,29 R$ 1.917,19 R$ 2.450,99
756 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 63,10 R$ 12,09 R$ 15,46 R$ 762,88 R$ 975,53
757 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 24,22 R$ 123,56 R$ 157,97 R$ 2.992,62 R$ 3.826,03
758 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 42,90 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 592,45 R$ 757,61
7.6 CARAMANCHAO R$ 84.513,92| R$108.051,04
CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE Composicdes
7.6.1 COMP-52283131{ SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE Prpé rigs UN 2,00 R$ 26.593,08 R$ 34.000,40 R$ 53.187,96 R$ 68.000,80
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. P
CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE Composicdes
762 COMP-40907574 SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE Prpé rigs UN 4,00 R$ 7.831,49 R$ 10.012,56 R$ 31.325,96 R$ 40.050,24
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS. P
7.7 ARVORES E ARBUSTOS R$ 7.939,16 R$ 10.150,72
771 C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS SEINFRA UN 28,00 R$ 60,22 R$ 76,99 R$ 1.686,16 R$ 2.155,72
772 C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MIiNIMA DE 50CM SEINFRA UN 130,00 R$ 48,10 R$ 61,50 R$ 6.253,00 R$ 7.995,00
8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 35.648,63 R$ 45.576,06
8.1 €2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48
LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
] LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRAGOS PARA LUMINARIAS, CELULA Composicdes
82 (COMP-45458551) £ 5TOELETRICA, ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO SECUNDARIA, COM Proprias UN 6,00 R$4.905,88 R$627217|  R$29.43528|  R$37.63302
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO
8.3 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA UN 1,00 R$ 311,14 R$ 397,79 R$ 311,14 R$ 397,79
8.4 COT.01 |REFLETOR LED 200W Cogggfi'gges UN 2,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 360,00 R$ 460,26
8.5 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 9,00 R$ 18,00 R$ 23,01 R$ 162,00 R$ 207,09

Y




PLANILHA ORCAMENTARIA

* * *
* o OBRA: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
8.6 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 164,00 R$ 13,66 R$ 17,46 R$ 2.240,24 R$ 2.863,44
67 2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, SEINFRA ON 1.00 R$ 335,25 RS 428,62 R$ 335,25 RS 428,62
C/BARRAMENTO
8.8 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SEINFRA UN 1,00 R$ 374,78 R$ 479,16 R$ 374,78 R$ 479,16
8.9 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 1,00 R$ 133,83 R$ 171,10 R$ 133,83 R$ 171,10
8.10 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 31,57 R$ 40,36
8.11 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76
8.12 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76
8.13 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 3,00 R$ 160,14 R$ 204,74 R$ 480,42 R$ 614,22
9 PINTURAS R$ 117,26 R$ 149,97
9.1 C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 22,25 R$ 5,27 R$ 6,74 R$ 117,26 R$ 149,97
10 SERVICOS DIVERSOS R$ 11.438,58 R$ 14.620,60
GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS
VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM
101 C4829  |1UBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" SEINFRA M 14,30 R$719,32 R$91965|  R$1028628) ~ R$13.151,00
(38mm)
10.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 835,00 R$ 1,38 R$ 1,76 R$ 1.152,30 R$ 1.469,60
VALOR TOTAL: R$ 508.271,46

Quinhentos e Oito Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos

CREA/CE: 330959 / RNP: D61684178-8




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP. XXX ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%)

QTD
| 100 100,00000000 100,00
100,00
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QTD
34 12,00000000 12,00
12,00

2.1.2. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

QTD
| 835 835,00000000 835,00

835,00

2.1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD
| 835 835,00000000 835,00
835,00
2.2.1.C2716 DEMOLI(;AO DE PISO DE LADRILHO (M2)
QTD
Area aferida do autocad |553,90+18,03 571,93000000 571,93
571,93
2.2.2. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
QTD
| 15 15,00000000 15,00
15,00

2.2.3. C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD
Escada existente |22,35*0,9 20,11500000 20,11

20,12

2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

QTD
Piso existente (553,90+18,03)*0,03 17,15790000 17,16
Retirada de arvore 15*0,5 7,50000000 7,50
Escadas exitentes 22,35*0,9 20,11500000 20,11
44,78

2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

QTD
Piso existente (553,90+18,03)*0,03 17,15790000 17,16
Retirada de arvore 15*0,5 7,50000000 7,50
Escadas exitentes 22,35*0,9 20,11500000 20,11
44,78

3.1.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)




OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

QTD

Contecgao

| (11,7+3+3)*0,5%0,8

7,08000000

7,08

7,08

3.2.1. C0330 ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

QTD

Academia 72,55%0,2 14,51000000 14,51
Playground 72,55%0,2 14,51000000 14,51
29,02

4.1.1. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA

QTD
Fundagéo da Contengéo (11,7+3+3)*0,5*0,8 7,08000000 7,08
Contencéao (11,7+3)*0,4*1,1+(3*0,4 7,18800000 7,19
*0,6)
14,27

5.1.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PED

QTD
Meio fio existente |89*O,5 44,50000000 44,50
44,50
5.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA
QTD
Meio fio existente |89*O,5 44,50000000 44,50
44,50
6.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS UR
QTD
22*4+17,4+3%6,5+2,9+ | 224,90000000 224,90
2*4,5+2*5,7+30+30+3,
75+3,75+4,6+4,6
224,90

6.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO

TIJOLINHO (20 X 10 X

QTD

Praga -------------=--=---- Inclinagéo

578,60*1,05

607,53000000

607,53

Desconto do piso podotétil

(9,60+4,2+6+3,9+0,6+4
,5+3,4+4,8+10,20+0,90
+7,80+1,50+3,90+0,90
+5,70+3,60+3,30+10,8
0+5,10+3,90+4,50+1,8
0+1,20+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,60+0,9
0+0,90+0,90+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,90+0,90+0,6
0+0,60+0,90+0,60+0,6
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,6+0,6+0,9+0,9+0,9
+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+
0,9+0,9+0,9+0,6)*0,3

-42,51000000

-42,51

565,02

DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)

BANAS (1,00%0,35x0,15m) (M)

DA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

RISCO TRACO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

4CM), CINZA - COMPACTAGCAO MECANIZADA (M2)

6.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)




* K Kk
***

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO

LOCAL:

RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE
CEDRO, CEARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
84,44% 47,48%
84,44% 47,48%

0,00% 0,00%

REF.
10/2023
11/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

QTD
42,51

(9,60+4,2+6+3,9+0,6+4
,5+3,4+4,8+10,20+0,90
+7,80+1,50+3,90+0,90
+5,70+3,60+3,30+10,8
0+5,10+3,90+4,50+1,8
0+1,20+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,60+0,9
0+0,90+0,90+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,90+0,90+0,6
0+0,60+0,90+0,60+0,6
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,6+0,6+0,9+0,9+0,9
+0,3+0,6+0,6+0,6+0,6+
0,9+0,9+0,9+0,6)*0,3

42,51000000

42,51

6.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

QTD
3,15500000 3,15
3,15500000 3,15

Academia 63,1*0,05

63,1*0,05

Playground

6,32

6.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO) (M2)

QTD
Academia 63,10 63,10000000 63,10
Playground 63,10 63,10000000 63,10
126,20
6.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)
QTD
(6,53+6,53+6,53+6,53+ 2,25880000 2,26
1,86+1,86+1,86+17,7+
2,08+2,08+1,19+0,86+
0,86)*0,04
2,26

7.1.1. 103206 INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.1.2. 103186 INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.1.3. 103205 INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)




TRTATA MEMORIAS DE CALCULO
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00

7.1.4. 103207 INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.1.5. 103189 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.1.7. 103188 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE
REFLORESTAMENTO (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANGC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

Y




OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
QTD
| 24 24,00000000 24,00
24,00

7.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE

ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,

REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00
7.5.1. C1256 ESCAVAC;AO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
QTD
| 0,65%0,8*1,5*6 4,68000000 4,68
4,68
7.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
QTD
| 0,78 0,78000000 0,78
0,78
7.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
QTD
0,36 0,36000000 0,36
2,22 2,22000000 2,22
1,32 1,32000000 1,32
3,90
7.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)
QTD
| 0,78+3,9 4,68000000 4,68
4,68
7.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
QTD
19,6+24,6 44,20000000 44,20
81,50 81,50000000 81,50
34,60 34,60000000 34,60
160,30
7.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
QTD
7 7,00000000 7,00
43,60 43,60000000 43,60
12,5 12,50000000 12,50
63,10

7.5.7.

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
_ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
QTD
1,5 1,50000000 1,50
8,86 8,86000000 8,86
13,86 13,86000000 13,86
24,22

7.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

QTD
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3 12,48000000 12,48
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3, 14,30000000 14,30

7
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
(0,25+0,25+0,4+0,4)*4, 16,12000000 16,12
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4) *3,6

42,90

7.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTA(;AO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ
ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)

QTD

| 2 2,00000000 2,00

2,00

7.6.2. COMP-40907574 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGCARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ
ACETINADO, 2 DEMAOS. (UN)

QTD
|4 4,00000000 4,00

4,00

7.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

QTD
| 28 28,00000000 28,00

28,00

7.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MiNIMA DE 50CM (UN)

QTD
| 90+40 130,00000000 130,00

130,00

8.1. C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRAGCOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA
PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E
FORNECIMENTO (UN)

QTD
| 6 6,00000000 6,00

6,00




RIAS DE CALCULO

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO

DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO

LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE
CEDRO, CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

8.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00
8.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
QTD
| 2 2,00000000 2,00
2,00

8.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25

mm (3/4") (M)

QTD
| 9 9,00000000 9,00
9,00
8.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)
QTD
82%2 164,00000000 164,00
164,00

8.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO

(UN)

QTD

1,00000000 1,00

1,00

8.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

RIBUICAO 40A (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEC}AO CONTRA

QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DIST
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.11. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 25A (UN)

RIBUICAO 16A (UN)

QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DIST
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.13. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
QTD
| 3 3,00000000 3,00
3,00

9.1. C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)

QTD

Meio fio exisnte

|89*O,25

22,25000000

22,25

22,25

10.1. C4829 GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS
A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR
DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm) (M)

QTD

|11,3+3

14,30000000

14,30

14,30

10.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD

| 835

835,00000000

835,00

835,00

CREA/CE: 230950 /

RNP: 0616841788




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

* ***** OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
od DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84.44%  4748%  11/2023
CEDRO, CEARA i Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
1.1. COMP. XXX ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%)
Na&o Oficial FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Néo Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Mo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: R$ 7,15
2.1.3.C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mo de Obra: R$ 0,1923 |
VALOR: | R$ 0,28|
2.2.1. C2716 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600
TOTAL Méao de Obra: R$ 18,4600
VALOR: R$ 18,46
2.2.2. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 R$ 18,4600 R$ 443,0400
TOTAL Méao de Obra: R$ 443,0400
VALOR: R$ 443,04
2.2.3.C1043 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800
TOTAL Méo de Obra: R$ 62,6280
VALOR: R$ 62,63
2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10578 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 15,0838
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méao de Obra: R$ 13,2912
VALOR: R$ 28,37
2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,1711
VALOR: R$ 32,17
3.1.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878 |
VALOR: | R$ 54,09|
3.2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTA(}AO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIQAO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 31,3820
VALOR: R$ 108,38

4.1.1. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 113,2500 R$ 130,2375

TOTAL Material: R$ 130,2375

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 18,4600 R$ 129,2200

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 250,0200

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Cco0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 545,3800 R$ 163,6140
TOTAL Servigo: R$ 163,6140
VALOR: R$ 543,87

5.1.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,40000000 R$ 0,7100 R$ 1,7040
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,00700000 R$ 100,5000 R$ 0,7035

TOTAL Material: R$ 2,4075

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25600000 R$ 18,4600 R$ 4,7258

TOTAL Méao de Obra: R$ 9,5578
VALOR: R$ 11,97
5.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — = FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 25,5720

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 959,8100 R$ 23,9953
TOTAL Servico: R$ 23,9953
VALOR: R$ 49,57

6.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servigo: R$ 46,8070
VALOR: R$ 61,44
6.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAQAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444

TOTAL M&o de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 50,91

6.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180
3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 61,7310
VALOR: R$ 141,98
6.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 343,6800
VALOR: R$ 646,46

6.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAOQ) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113299 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 448,0000 R$ 448,0000
POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)
TOTAL Material: R$ 448,0000
VALOR: R$ 448,00
6.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 105,0400 R$ 105,0400
TOTAL Material: R$ 105,0400
VALOR: | R$ 105,04|

7.1.1. 103206 INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
00042428 |ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.271,00 R$ 2.271,00
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$2.271,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.385,36

7.1.2. 103186 INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042430 |MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6.434,22 R$ 6.434,22
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 6.434,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37360000 R$ 24,45 R$ 33,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68680000 R$ 18,62 R$ 12,78
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 46,36
Complementares:
VALOR: R$ 6.480,58

7.1.3. 103205 INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.957,85 R$ 3.957,85
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 3.957,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — — FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33910000 R$ 24,45 R$ 57,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16950000 R$ 18,62 R$ 21,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 78,96
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 4.086,34

7.14. 103207 INSTALAQAO DE ROTAQAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.424,64 R$ 2.424,64
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.424,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.539,00

7.1.5. 103189 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042435 [SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.580,78 R$ 2.580,78
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.580,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




ST RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23410000 R$ 24,45 R$ 30,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61700000 R$ 18,62 R$ 11,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,65
Complementares:
VALOR: R$ 2.622,43

7.1.6. 103187 INSTALAQAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042433 [SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.789,18 R$ 4.789,18
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 4.789,18
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29350000 R$ 24,45 R$ 56,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14670000 R$ 18,62 R$ 21,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,42
Complementares:
VALOR: R$ 4.866,60

7.1.7. 103188 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042434 |SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.175,40 R$ 5.175,40
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 5.175,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76380000 R$ 24,45 R$ 43,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88190000 R$ 18,62 R$ 16,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 59,54
Complementares:
VALOR: | R$ 5.234,94
7.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
7.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00

VALOR:

R$ 6.090,00




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO .

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

7.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO

ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 [CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composi¢des UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

7.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 |BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

7.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAQAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE IIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06
7.5.1. C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878

VALOR:

R$ 54,09




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
7.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180

TOTAL Material: R$ 393,8467

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 522,58

7.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045

TOTAL Material: R$ 404,2635

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Méo de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 533,00

7.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
7.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%

FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Material: R$ 8,4956

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,4608
VALOR: R$ 11,96
7.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 9,0591

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Méao de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
7.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

TOTAL Material: R$ 65,1618

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160

TOTAL Méao de Obra: R$ 58,4010
VALOR: R$ 123,56
7.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Mao de Obra: R$ 11,0680




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
VALOR: R$ 13,81

7.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGAO MEDINDO
7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO

CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 |PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2.768,64
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0830 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

7.6.2. COMP-40907574 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGCARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGAO MEDINDO
7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 52,00000000 R$ 3,94 R$ 204,88
00011790 [PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 35,13 R$ 140,52
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM™, EM SINAPI M 24,00000000 R$ 76,39 R$ 1.833,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 78,26000000 R$ 31,99 R$ 2.503,54
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 4.682,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 40,00000000 R$ 19,10 R$ 764,00
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 40,00000000 R$ 24,16 R$ 966,40
TOTAL Méao de Obra: R$ 1.730,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,26000000 R$ 653,55 R$ 169,92




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
C1256 ESCAVA(;AO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,64000000 R$ 54,09 R$ 34,62
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 46,63000000 R$ 26,04 R$ 1.214,25
TOTAL Servigo: R$ 1.418,79
VALOR: R$ 7.831,49
7.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10143 |ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 48,0600 R$ 48,0600
TOTAL Material: R$ 48,0600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 R$ 20,8600 R$ 12,1614
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,1614
VALOR: R$ 60,22

7.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10105 |ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5600 R$ 44,5600

TOTAL Material: R$ 44,5600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,16960000 R$ 20,8600 R$ 3,5379
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,5379
VALOR: R$ 48,10

8.1. C2090 QUADRO P/ MEDI(;AO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500 R$ 4,0500
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47,4200
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89,8800
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 R$ 444,0700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,6700 R$ 5,5050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790,0000

NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: R$ 1.528,4050

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 19,1000 R$ 91,6800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1500 R$ 115,9200

TOTAL Mé&o de Obra:

R$ 207,6000




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
VALOR: R$ 1.736,00

8.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,
INCLUSI\{E O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CEI:ULAI FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO
SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMACAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 283,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servico: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
8.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 311,1487
VALOR: R$ 311,14
8.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotag&o FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00

VALOR:

R$ 180,00




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
8.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450

TOTAL Mao de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 18,00
8.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 7,4600 R$ 7,6092
TOTAL Material: R$ 7,6092

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 24,1500 R$ 3,3810

TOTAL Mao de Obra: R$ 6,0550
VALOR: R$ 13,66
8.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11755 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 255X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,1800 R$ 133,1800

TOTAL Material: R$ 248,7500

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3000

TOTAL Méao de Obra: R$ 86,5000
VALOR: R$ 335,25
8.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 23,7100 R$ 71,1300
10421 CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8700 R$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700

TOTAL Material: R$ 271,7000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
_ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1500 R$ 36,2250
TOTAL Méo de Obra: R$ 103,0750
VALOR: R$ 374,78
8.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E |NSTALACAO
TOTAL Material: R$ 133,8300
VALOR: R$ 133,83
8.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE D|STR|BU|QAO 40A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
8.11. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE D|STR|BU|QAO 25A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
8.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE D|STR|BU|QAO 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

) G
* OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  47.48%  11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
VALOR: R$ 24,06
8.13. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material: R$ 134,1900
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Mo de Obra: R$ 25,9500
VALOR: R$ 160,14
9.1. C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12496 | SUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 R$ 1,4700 R$ 0,4410
TOTAL Material: R$ 0,4410
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12395 | PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
TOTAL Mo de Obra: R$ 4,8320
VALOR: R$ 5,27

10.1. C4829 GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1"
(25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL
INFERIOR DE 11/2" (38mm) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
18648  |BASE DE FIXAGAO COM PARAFUSOS SEINFRA UN 2,00000000 R$ 36,0000 R$ 72,0000
11061  |ELETRODOS SEINFRA KG 0,79000000 RS 32,4400 RS 25,6276
11566  |PARAFUSO - 8M COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,9000 R$ 7,2000
12168 | TUBO ACO GALVANIZADO DE 25MM (1") SEINFRA 6,30000000 R$34,4900]  R$217,2870
12170 | TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2) SEINFRA 2,10000000 R$505300] RS 106,1130
12173 | TUBO ACO GALVANIZADO DE 80MM (3) SEINFRA 1,00000000]  R$121,6800]  R$ 121,6800

TOTAL Material: R$ 549,9076

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,58000000 R$ 24,1600 RS 38,1728
11858 | SERRALHEIRO SEINFRA H 1,18000000 RS 24,1600 RS 28,5088
12543 | SERVENTE SEINFRA H 3,94000000 R$ 18,4600 RS 72,7324
11879  |SOLDADOR SEINFRA H 1,20000000 R$ 25,0000 R$ 30,0000

TOTAL Méo de Obra: R$ 169,4140
| VALOR: | R$ 719,32
10.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL




OBRA: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
_ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
12543 SERVENTE SEINFRA | H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,3845
VALOR: R$ 1,38

Saulo Marjorie G lves Silva Bezerra
0 Civil
NP: 061684178-8

Engenhe
CREA/CE: 330959 /




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO .

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

Nao Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Nao Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagao: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagao: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00
COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANGC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 [ CASINHA  DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composi¢bes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 |BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagéo: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

18424

PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO

SEINFRA

UN

1,00000000

R$ 753,75

R$ 753,75




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* ok OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Material: R$ 753,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06

COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E|
VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 [PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Méao de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

COMP-40907574 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGCAO MEDINDO 7,5x23CM E|

VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

11576

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM

SEINFRA

UN

52,00000000

R$ 3,94

R$ 204,88




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* K OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - ~ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
00011790 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 35,13 R$ 140,52
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 24,00000000 R$ 76,39 R$ 1.833,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 (VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 78,26000000 R$ 31,99 R$ 2.503,54
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 4.682,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 40,00000000 R$ 19,10 R$ 764,00
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 40,00000000 R$ 24,16 R$ 966,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 1.730,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,26000000 R$ 653,55 R$ 169,92
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,64000000 R$ 54,09 R$ 34,62
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 46,63000000 R$ 26,04 R$ 1.214,25
TOTAL Servico: R$ 1.418,79
VALOR: R$ 7.831,49

COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINéRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO
SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMACAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRAGCO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 [LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 283,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servigo: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagao: R$ 180,00




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
_ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023

LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

VALOR: R$ 180,00

Saulo Marjorie G

Engenhe '

CREA/CE: 330959

—

NP: 061684178-8




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRACA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |REFORMA DA PRAGCA ARISTIDES MILITAO _
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
- 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 26.475,00
R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00] R$ 26.475,00
100,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.817,36
R$ 37.817,36 R$ 37.817,36
100,00 % 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.510,59
R$ 4.510,59 R$ 4.510,59
. 30,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$ 9.922,50
R$ 2.976,75 R$ 2.976,75 R$ 2.976,75 R$ 992,25 R$ 9.922,50
100,00 % 100,00 %
5 REVESTIMENTO R$ 3.501,26
R$ 3.501,26 R$ 3.501,26
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
6 PISOS R$ 139.970,02
R$ 27.994,00| R$55.988,01| R$ 27.994,001 R$ 27.994,01 R$ 139.970,02
10,00 % 20,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
7 PAISAGISMO R$ 225.728,10
R$ 22.572,81| R$45.145,62| R$67.718,43| R$67.718,43| R$22.572,81| R$ 225.728,10
" . 5,00 % 5,00 % 15,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 45.576,06
R$ 2.278,80 R$ 2.278,80 R$ 6.836,41| R$22.788,03| R$ 11.394,02( R$ 45.576,06
100,00 % 100,00 %
9 PINTURAS R$ 149,97
R$ 149,97 R$ 149,97
100,00 % 100,00 %
10 SERVICOS DIVERSOS R$ 14.620,60
R$ 14.620,60| R$ 14.620,60
R$ 103.445,31|R$ 111.684,18| R$ 114.321,85| R$ 124.787,72| R$ 54.032,40

R$ 508.271,46

R$ 103.445,31

R$ 215.129,49

R$ 329.451,34

R$ 454.239,06

R$ 508.271,46

R$ 508.271,46

CREA/CE: 230059 /

RNP: 0616841788




COMPOSI(;AO DO BDI
OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  11/2023

CEDRO, CEARA i Composicde PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
coD DESCRIGAO %
despesas indiretas
AC Administracéo Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%
TOTAL 5,79%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 7,00%
TOTAL 7,32%
T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 27,85%

(1+ACHR+S+G)x (11 DF (11 L)

-1

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAC SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRAGA ARISTIDES MILITAC SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. CELSO ARAUJO. BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  11/2023
CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%

Saulo Marjorie G

Engenhe '

CREA/CE: 230950 /

NP: 061684178-8
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