PLANILHA ORCAMENTARIA

* K K
* o OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48% 112023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 20.708,00 R$ 26.475,00
1.1 COMP. XXX |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 100,00 R$ 207,08| R$ 264,75 R$ 20.708,00 R$ 26.475,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 25.758,44 R$ 32.933,49
2.1 CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 6.641,84 R$ 8.492,03
211 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 183,41 R$ 234,49 R$ 2.200,92 R$ 2.813,88
212 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 597,70 R$ 7,15 R$ 9,14 R$ 4.273,56 R$ 5.462,98
2.1.3 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 597,70 R$ 0,28 R$ 0,36 R$ 167,36 R$ 215,17
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 19.116,60 R$ 24.441,46
221 C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 597,70 R$ 27,14 R$ 34,70 R$ 16.221,58 R$ 20.740,19
222 €0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 47,82 R$ 28,37 R$ 36,27 R$ 1.356,65 R$ 1.734,43
223 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 47,82 R$ 32,17 R$ 41,13 R$ 1.538,37 R$ 1.966,84
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 28.817,09 R$ 36.842,27
3.1 ESCAVAGOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDACOES R$ 28.817,09 R$ 36.842,27
3.1.1 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 38,92 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 2.105,18 R$ 2.691,32
3.1.2 C3179 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M SEINFRA M3 1.107,00 R$ 24,13 R$ 30,85 R$ 26.711,01 R$ 34.150,95
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 43.532,65 R$ 55.656,69
41 EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 43.532,65 R$ 55.656,69
411 C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 76,42 R$ 569,65 R$ 728,30 R$ 43.532,65 R$ 55.656,69
5 PISOS R$93.340,84| R$119.336,71
5.1 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) SEINFRA M 218,81 R$ 61,44 R$ 78,55 R$ 13.443,69 R$ 17.187,53
5.2 C5028 fﬂ'ggpf“éi%T/_\RAVADo TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGCAO SEINFRA M2 301,95 R$ 50,91 R$6500| R$1537227|  R$10.653,93

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
5.3 c4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 23,50 R$ 141,98 R$ 181,52 R$ 3.336,53 R$ 4.265,72
5.4 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGCAMENTO SEINFRA M3 6,32 R$ 646,46 R$ 826,50 R$ 4.085,63 R$ 5.223,48

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE
5.5 C5210 BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO | SEINFRA M2 126,20 R$ 448,00 R$ 572,77 R$ 56.537,60 R$ 72.283,57

E EXECUCAO)
5.6 11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 5,38 R$ 105,04 R$ 134,29 R$ 565,12 R$ 722,48
6 PAISAGISMO R$ 134.941,09| R$172.522,83
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PLANILHA ORCAMENTARIA

* Kk *
* * & OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA - 10/12/2023 BDI:  27.85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO  84,44% 47,48%  10/2023
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO  84,44% 47,48%  11/2023

LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. = VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
6.1 EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$ 28.215,25 R$ 36.073,20
INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO -

6.1.1 103206 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
6.1.2 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
6.1.3 103205 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO
6.1.4 103207 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA SINAPI UN 1,00 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -
6.1.5 103189 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
6.1.6 103187 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -

6.1.7 103188 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 5.234,04 R$ 6.692,87 R$ 5.234,04 R$ 6.692,87
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND R$ 27.790,00 R$ 35.529,52
GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE Composicoes

6.2.1 COT.03 | REFLORESTAMENTO Erborias UN 1,00 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45

6.2.2 COT.04 |CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO Cogpégfi'gges UN 1,00 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07
CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPAPARA | .

6.2.3 COT.05 |ESCALADA, BALANGC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE Prpé rigs UN 1,00 R$ 18.000,00 R$ 23.013,00 R$ 18.000,00 R$ 23.013,00
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. p

6.3 MOBILIARIO URBANO R$ 4.320,00 R$ 5.523,12
BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM | Composicdes

6.3.1 COT.02 | pINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, Proprias UN 8,00 R$ 540,00 R$ 690,39 R$4.320,00 R$5523,12
LARGURA 1,60M

6.4 MONUMENTO R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ Composicses

6.4.1  [COMP-96475937| MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, Pr“é’ rigs UN 1,00 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE P
OBRA DE 35x35CM.

6.5 PORTICO R$ 10.261,08 R$ 13.118,94

6.5.1 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 4,68 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 253,14 R$ 323,62

6.5.2 c0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,78 R$ 522,58 R$ 668,12 R$ 407,61 R$ 521,13
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* * *
* o OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48% 112023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
6.5.3 €0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,90 R$ 533,00 R$ 681,44 R$ 2.078,70 R$ 2.657,62
6.5.4 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO SEINFRA M3 4,68 R$ 268,48 R$ 343,25 R$ 1.256,49 R$ 1.606,41
6.5.5 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 160,30 R$ 11,96 R$ 15,29 R$ 1.917,19 R$ 2.450,99
6.5.6 c0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 63,10 R$ 12,09 R$ 15,46 R$ 762,88 R$ 975,53
6.5.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 24,22 R$ 123,56 R$ 157,97 R$ 2.992,62 R$ 3.826,03
6.5.8 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 42,90 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 592,45 R$ 757,61
6.6 CARAMANCHAO R$ 53.187,96 R$ 68.000,80
CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE Composicaes
6.6.1 COMP-52283131 SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE Prpé rigs UN 2,00 R$ 26.593,08 R$ 34.000,40 R$ 53.187,96 R$ 68.000,80
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. P
6.7 ARVORES E ARBUSTOS R$ 6.289,74 R$ 8.041,93
6.7.1 C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS SEINFRA UN 7,00 R$ 60,22 R$ 76,99 R$ 421,54 R$ 538,93
6.7.2 co0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM SEINFRA UN 122,00 R$ 48,10 R$ 61,50 R$ 5.868,20 R$ 7.503,00
7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 35.345,71 R$ 45.188,78
71 €2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48
LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
] LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRAGOS PARA LUMINARIAS, CELULA Composicdes
72 (COMP-45458551 £ 5T OEL ETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO SECUNDARIA, COM Préprias UN 6,00 R$ 4.905,88 R$6.272,17 R$29.435,28 R$ 37.633,02
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO
7.3 €0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA UN 1,00 R$ 311,14 R$ 397,79 R$ 311,14 R$ 397,79
7.4 COT.01 |REFLETOR LED 200W C°g“rggfi'§‘s’es UN 2,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 360,00 R$ 460,26
75 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 13,00 R$ 18,00 R$ 23,01 R$ 234,00 R$ 299,13
76 €0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 160,00 R$ 13,66 R$ 17,46 R$ 2.185,60 R$ 2.793,60
. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, SEINFRA ON 1.00 R$ 335,25 RS 428,62 R$ 335,25 RS 428,62
C/BARRAMENTO
7.8 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SEINFRA UN 1,00 R$ 374,78 R$ 479,16 R$ 374,78 R$ 479,16
7.9 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 1,00 R$ 133,83 R$ 171,10 R$ 133,83 R$ 171,10
7.10 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 31,57 R$ 40,36
7.11 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00 R$ 160,14 R$ 204,74 R$ 160,14 R$ 204,74
7.12 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76
7.13 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76

o wwV)y
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAC  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

. = VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ L2
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

8 SERVICOS DIVERSOS R$ 35.028,50 R$ 44.781,31
GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS
VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM

8.1 C4829 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" SEINFRA M 47,55 R$ 719,32 R$ 919,65 R$ 34.203,67 R$ 43.729,36
(38mm)

8.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 597,70 R$ 1,38 R$ 1,76 R$ 824,83 R$ 1.051,95

VALOR TOTAL: R$ 533.737,08

Quinhentos e Trinta e Trés Mil Setecentos e Trinta e Sete reais e Oito centavos

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




MEMORIAS DE CALCULO

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

1.1. COMP. XXX ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%)

QTD
| 100 100,00000000 100,00
100,00
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QTD
34 12,00000000 12,00
12,00

2.1.2. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

QTD
| 597,70 597,70000000 597,70

597,70

2.1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD
Aferiada do cad |597,7O 597,70000000 597,70

597,70

2.2.1. C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QTD
Area aferida do autocad |597,70 597,70000000 597,70
597,70
2.2.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
QTD
PISO EXISTENTE |597,70*0,08 47,81600000 47,82
47,82

2.2.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

QTD
PISO EXISTENTE |597,70*0,08 47,81600000 47,82
47,82
3.1.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
QTD
CONTENCAO DE PEDRA (13,85+12,30+4,5+18)* |  38,92000000 38,92
1*0,8
38,92

3.1.2. C3179 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

QTD
| 615*1,8 1.107,0000000 1.107,00
0
1.107,00

4.1.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

QTD
CONTENGAO DE PEDRA (13,85+12,30+4,5+14,3|  76,41500000 76,42
)*1*0,8+(13,85+12,30+
4,5+14,3)*1,5*0,6
76,42

—




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 202310 COM DESONERAGAO  84,44%  47.48%  11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

5.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

QTD
PLAYGROUND 4,95*6 29,70000000 29,70
ACADEMIA 4,95*6 29,70000000 29,70
VEGETAGAO ACADEMIA 6,19+19,18 25,37000000 25,37
JARDIM CENTRAL 22,70 22,70000000 22,70
JARDIM POSTERIOR 01 24 24,00000000 24,00
JARDIM POSTERIOR 02 20,34 20,34000000 20,34
EXTERNO 67 67,00000000 67,00
218,81
5.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X
QTD

325,45 325,45000000 325,45
Desconto do piso podotétil -23,49600000 -23,50

(1,20+12,00+4,80+23,7

0+3,02+1,20+3,60+2,7

0+0,60+2,70+4,20+0,9

0+0,90+0,90+0,90+0,9

0+0,90+0,90+0,60+0,6

0+0,90+0,90+0,90+0,6

0+0,90+0,90+0,90+0,6

0+0,90+0,90+0,90+0,9
301,95

4CM), CINZA - COMPACTAGCAO MECANIZADA (M2)

5.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(1,20+12,00+4,80+23,7
0+3,02+1,20+3,60+2,7
0+0,60+2,70+4,20+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,60+0,6
0+0,90+0,90+0,90+0,6
0+0,90+0,90+0,90+0,6
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90)*0,3

23,49600000 23,50

23,50

5.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

QTD
ACADEMIA 63,1*0,05 3,15500000 3,15
PLAYGROUND 63,1*0,05 3,15500000 3,15
6,32

LANCAMENTO (M3)

5.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA

RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4

QTD
Playground 63,1 63,10000000 63,10
Academia 63,1 63,10000000 63,10
126,20

5.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)

CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO) (M2)

—~
(‘\\




MEMORIAS DE CALCULO

* K Kk
***

OBRA:

REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA

LOCAL:

RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA,

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO
PROPRIA

MES REF.
47,48% 10/2023
47,48% 11/2023

0,00%

QTD

CANTEIRO 01

75*0,04

3,00000000

3,00

CANTEIRO 02

14*0,04

0,56000000

0,56

CANTEIRO 03

36*0,04

1,44000000

1,44

CANTEIRO 04

9,6*0,04

0,38400000

0,38

5,38

6.1.1. 103206 INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.2. 103186 INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.3. 103205 INSTALAGCAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.4. 103207 INSTALAGAO DE ROTAGCAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.5. 103189 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1.7. 103188 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

oL



MEMORIAS DE CALCULO

) G
* * OBRA:

REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

* DESCRIGAO:

REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA

LOCAL:

RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA,
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA

SINAPI

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

FONTE
SEINFRA

Composicde

VERSAO HORA MES REF.
028.1 COM DESONERAGAO

2023/10 COM DESONERAGAO

84,44% 47,48% 10/2023

84,44% 47,48% 11/2023

PROPRIA 0,00% 0,00%

6.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE

REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

6.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM

ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

6.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO

AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO

. (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

6.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

|8

8,00000000 8,00

8,00

6.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGCAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE
ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,

REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

6.5.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CA

MPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD

| 0,65*0,8*1,5*6

4,68000000 4,68

4,68

6.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK

QTD

|0|78

0,78000000 0,78

0,78

6.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK

QTD

0,36

0,36000000 0,36

2,22

2,22000000 2,22

1,32

1,32000000 1,32

3,90

6.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)

20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)




6.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD
19,6+24,6 44,20000000 44,20
81,5 81,50000000 81,50
34,6 34,60000000 34,60

160,30

6.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD
7 7,00000000 7,00
43,60 43,60000000 43,60
12,5 12,50000000 12,50

63,10

6.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD
1,50 1,50000000 1,50
8,86 8,86000000 8,86
13,86 13,86000000 13,86
24,22

6.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

QTD

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3 12,48000000 12,48
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3, 14,30000000 14,30
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*4, 16,12000000 16,12
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

42,90

6.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE

OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
_ . FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
QTD
| 0,78+3,9 4,68000000 4,68
4,68

SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16¢cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ

ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)
QTD
| 2 2,00000000 2,00

2,00

6.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

QTD
| 7 7,00000000 7,00

7,00

7.1. C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA

FONTE
SEINFRA

LOCAL:

RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA,
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA

SINAPI

Composicde

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO

HORA MES REF.

84,44% 47,48% 10/2023

84,44% 47,48% 11/2023

PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA
PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E

FORNECIMENTO (UN)

QTD

|6

6,00000000

6,00

6,00

7.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA

CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

7.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

|2

2,00000000

2,00

2,00

7.5.C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25

mm (3/4") (M)

QTD

|13

13,00000000

13,00

13,00

7.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM

2 (M)

QTD

| 80*2

160,00000000

160,00

160,00

7.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO

(UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

7.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

7.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTECA

O CONTRA

SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

QTD

1,00000000

1,00

1,00

7.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 40A (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

7.11. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)




RIAS DE CALCULO

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

FONTE VERSAO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO

Composicde PROPRIA

OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA

DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA

LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA,
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

HORA MES
84,44% 47,48%
84,44% 47,48%

0,00% 0,00%

REF.
10/2023
11/2023

RIBUICAO 20A (UN)

QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.12. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DIST
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

7.13. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 16A (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

8.1. C4829 GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A
CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE
3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm) (M)

QTD

| 17,75+4,5+11,9+13,4

47,55000000 47,55

47,55

8.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD

Aferiada do cad |597,7O

597,70000000 597,70

597,70

CREA/CE: 330959 / RN

P: 061684178-8




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

* ***** OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES REF.
od DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84.44%  4748%  11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA i Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
1.1. COMP. XXX ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%)
Na&o Oficial FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Néo Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Mo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: R$ 7,15
2.1.3.C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

=



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,1923 |
VALOR: | R$ 0,28|
2.2.1. C1066 DEMOLI(;AO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 R$ 18,4600 R$ 23,9980

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,1388
VALOR: R$ 27,14
2.2.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,0838

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,2912
VALOR: R$ 28,37

2.2.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,1711
VALOR: R$ 32,17

3.1.1. C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09

3.1.2. C3179 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00617647 R$ 68,8661 R$ 0,4253
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,08205882 R$ 210,4272 R$ 17,2674
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608 R$ 106,3468 R$ 0,0209
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 R$ 328,0339 R$ 3,1517
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 93,1931 R$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 R$ 277,5820 R$ 2,7214

TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 23,5867

®




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 R$ 18,4600 R$ 0,5429
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,5429
VALOR: R$ 24,13

4.1.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 113,2500 R$ 130,2375

TOTAL Material: R$ 130,2375

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 18,4600 R$ 129,2200

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 250,0200

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 631,2900 R$ 189,3870
TOTAL Servico: R$ 189,3870
VALOR: R$ 569,65

5.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA

C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175

C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784

TOTAL Servigo: R$ 46,8070

VALOR: R$ 61,44

5.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

.



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
- - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Material: R$ 41,4586
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 50,91

5.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 61,7310
VALOR: R$ 141,98
5.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
VALOR: R$ 646,46

5.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAOQ) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113299 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 448,0000 R$ 448,0000
POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)
TOTAL Material: R$ 448,0000
VALOR: | R$ 448,00|

5.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 105,0400 R$ 105,0400
TOTAL Material: R$ 105,0400
VALOR: R$ 105,04

6.1.1. 103206 INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042428 [ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.271,00 R$ 2.271,00
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 2.271,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.385,36

6.1.2. 103186 INSTALAQAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNC@ES, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042430 [MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6.434,22 R$ 6.434,22
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 6.434,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37360000 R$ 24,45 R$ 33,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68680000 R$ 18,62 R$ 12,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 46,36
Complementares:
VALOR: | R$ 6.480,58|

()




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ . FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

6.1.3. 103205 INSTALAGCAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042431 |PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.957,85 R$ 3.957,85
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 3.957,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33910000 R$ 24,45 R$ 57,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16950000 R$ 18,62 R$ 21,77
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 78,96
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77
VALOR: R$ 4.086,34

6.1.4. 103207 INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.424,64 R$ 2.424,64
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.424,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ok OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMlDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.539,00

6.1.5. 103189 INSTALAQAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042435 |SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.580,78 R$ 2.580,78
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.580,78
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23410000 R$ 24,45 R$ 30,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61700000 R$ 18,62 R$ 11,48
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 41,65
Complementares:
VALOR: | R$ 2.622,43|

6.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.789,18 R$ 4.789,18
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 4.789,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29350000 R$ 24,45 R$ 56,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14670000 R$ 18,62 R$ 21,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,42
Complementares:
VALOR: R$ 4.866,60

6.1.7. 103188 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042434 |SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.175,40 R$ 5.175,40
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 5.175,40
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76380000 R$ 24,45 R$ 43,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88190000 R$ 18,62 R$ 16,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 59,54

Complementares:

p




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
VALOR: R$ 5.234,94
6.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
6.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00

6.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 [CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composicdes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

6.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 [BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

6.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIQAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06
6.5.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09
6.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180
TOTAL Material: R$ 393,8467
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 522,58
6.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045
TOTAL Material: R$ 404,2635
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600

o)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 110,7600|
VALOR: | R$ 533,00|
6.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICA(;AO DE CONCRETO C/ ELEVA(;,Z\O (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
6.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,4608
VALOR: R$ 11,96
6.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$9,0591

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
6.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

TOTAL Material: R$ 65,1618

Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160
TOTAL Mo de Obra: R$ 58,4010
VALOR: R$ 123,56
6.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Méo de Obra: R$ 11,0680
VALOR: R$ 13,81

6.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTACAO MEDINDO
7,5x2$CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO
CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 [PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Méao de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

6.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — . FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10143 |ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 48,0600 R$ 48,0600
TOTAL Material: R$ 48,0600

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 R$ 20,8600 R$ 12,1614
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,1614
VALOR: R$ 60,22

6.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10105 |ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5600 R$ 44,5600

TOTAL Material: R$ 44,5600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,16960000 R$ 20,8600 R$ 3,5379
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,5379
VALOR: R$ 48,10

7.1. C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500 R$ 4,0500
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47,4200
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89,8800
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 R$ 444,0700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,6700 R$ 5,5050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790,0000

NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: R$ 1.528,4050

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 19,1000 R$ 91,6800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1500 R$ 115,9200

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 207,6000
VALOR: R$ 1.736,00

7.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO

SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18212 ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMAGAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* K OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 283,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servico: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
7.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 311,1487
VALOR: R$ 311,14
7.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00
7.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/14") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  4748%  11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
| TOTAL Mo de Obra: R$ 12,9750|
| VALOR: | R$ 18,00|
7.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 7,4600 R$ 7,6092
TOTAL Material: R$ 7,6092

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 24,1500 R$ 3,3810

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,0550
VALOR: R$ 13,66
7.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11755 QUADRO DISTRIBUIQAO LUZ 255X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,1800 R$ 133,1800

TOTAL Material: R$ 248,7500

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3000

TOTAL Mo de Obra: R$ 86,5000
VALOR: R$ 335,25
7.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 23,7100 R$ 71,1300
10421 CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8700 R$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700

TOTAL Material: R$ 271,7000

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1500 R$ 36,2250

TOTAL Mo de Obra: R$ 103,0750
| VALOR: | R$ 374,78
7.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA "
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
18442 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL Material: R$ 133,8300
VALOR: R$ 133,83
7.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
7.11. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material: R$ 134,1900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Méao de Obra: R$ 25,9500
VALOR: R$ 160,14
7.12. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
7.13. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10981 |DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300

o)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAC: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA i Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
12312 ELETRICISTA SEINFRA | H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
8.1. C4829 GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H =1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1"
(25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL
INFERIOR DE 11/2" (38mm) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18648 BASE DE FIXACAO COM PARAFUSOS SEINFRA UN 2,00000000 R$ 36,0000 R$ 72,0000
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,79000000 R$ 32,4400 R$ 25,6276
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,9000 R$ 7,2000
12168 TUBO ACO GALVANIZADO DE 25MM (1") SEINFRA 6,30000000 R$ 34,4900 R$ 217,2870
12170 TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2") SEINFRA 2,10000000 R$ 50,5300 R$ 106,1130
12173 TUBO ACO GALVANIZADO DE 80MM (3') SEINFRA 1,00000000 R$ 121,6800 R$ 121,6800

TOTAL Material: R$ 549,9076

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,58000000 R$ 24,1600 R$ 38,1728
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,18000000 R$ 24,1600 R$ 28,5088
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,94000000 R$ 18,4600 R$ 72,7324
11879 SOLDADOR SEINFRA H 1,20000000 R$ 25,0000 R$ 30,0000

TOTAL Mao de Obra: R$ 169,4140
VALOR: R$ 719,32
8.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 1,3845
VALOR: R$ 1,38

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* ok OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ . FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA .

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA

COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

Nao Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Nao Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagao: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagao: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00
COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANG DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 [ CASINHA  DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composi¢bes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 |BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagéo: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

18424

PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO

SEINFRA

UN

1,00000000

R$ 753,75

R$ 753,75




e * * * RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* ok OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* _ _ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
TOTAL Material: R$ 753,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06

COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E|
VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 [PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINéRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAGOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO

SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA REF.
DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMACAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRAGCO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 283,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servico: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotagdo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00

CREA/CE: 330059 f

NP: 061684178-8




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |REFORMA PRACA DO BAIRRO DE FATIMA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
- 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 26.475,00
R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00] R$ 26.475,00
100,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.933,49
R$ 32.933,49 R$ 32.933,49
100,00 % 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 36.842,27
R$ 36.842,27 R$ 36.842,27
. 30,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$ 55.656,69
R$ 16.697,01| R$ 16.697,01| R$ 16.697,01 R$ 5.565,66 R$ 55.656,69
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
5 PISOS R$ 119.336,71
R$ 23.867,34| R$47.734,68| R$ 23.867,34| R$ 23.867,35 R$ 119.336,71
10,00 % 20,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
6 PAISAGISMO R$ 172.522,83
R$ 17.252,28| R$ 34.504,57| R$51.756,85| R$51.756,85| R$ 17.252,28| R$ 172.522,83
- . 5,00 % 5,00 % 15,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 45.188,78
R$ 2.259,44 R$ 2.259,44 R$6.778,32| R$22.594,39| R$11.297,19| R$45.188,78
100,00 % 100,00 %
8 SERVICOS DIVERSOS R$ 44.781,31
R$ 44.781,31| R$44.781,31
R$ 135.146,83| R$ 106.490,70| R$ 104.394,52| R$ 109.079,25| R$ 78.625,78
R$ 533.737,08 R$ 533.737,08

R$ 135.146,83

R$ 241.637,53

R$ 346.032,05

R$ 455.111,30

R$ 533.737,08

CREA/CE: 230959 /

NP: 061684178-8




COMPOSI(;AO DO BDI
OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8444%  4748%  11/2023

MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA i Composicde PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
coD DESCRIGAO %
despesas indiretas
AC Administracéo Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%
TOTAL 5,79%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 7,00%
TOTAL 7,32%
T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 27,85%

(1+ACHR+S+G)x (11 DF (11 L)

-1

2

CREA/CE: 330959 [ R

NP: 061684178-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  4748%  11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA PRAGA DO BAIRRO DE FATIMA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: RUA CEL. JULIO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO DE FATIMA, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  4748%  11/2023
MUNICIPIO DE CEDRO, CEARA Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CEARA
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%

CREA/CE: 330959 / RNP: 061684178-8
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