PLANILHA ORCAMENTARIA

* Kk
* o OBRA: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
) ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ L2
SEMBDI | comBDI SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 3.833,00 R$ 4.900,00
1.1 COMP. XXX |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 100,00 R$ 38,33| R$ 49,00 R$ 3.833,00 R$ 4.900,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.758,13 R$ 9.919,02
21 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 4.569,08 R$ 5.841,81
211 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 183,41 R$ 234,49 R$ 2.200,92 R$ 2.813,88
212 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 318,73 R$ 7,15 R$ 9,14 R$ 2.278,92 R$ 2.913,19
2.1.3 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 318,73 R$ 0,28 R$ 0,36 R$ 89,24 R$ 114,74
22 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 3.189,05 R$ 4.077,21
221 C2204 RETIRADA DE ARVORES SEINFRA UN 4,00 R$ 443,04 R$ 566,43 R$ 1.772,16 R$ 2.265,72
222 C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 2,08 R$ 271,39 R$ 346,97 R$ 564,49 R$ 721,70
223 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 14,08 R$ 28,37 R$ 36,27 R$ 399,45 R$ 510,68
224 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 14,08 R$ 32,17 R$ 41,13 R$ 452,95 R$ 579,11
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.308,49 R$ 2.951,33
3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO R$ 2.308,49 R$ 2.951,33
311 C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA M3 21,30 R$ 108,38 R$ 138,56 R$ 2.308,49 R$ 2.951,33
4 PISOS R$ 24.340,56 R$ 31.119,27
41 C3251 E%NOFXES:%ASODE%NQUETA/ MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARAVIAS URBANAS | g \FRA M 171,04 R$ 43,92 R$ 56,15 R$ 7.512,08 R$ 9.603,90
4.2 C5028 a’g&’mzi%&mvwo TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAQ SEINFRA M2 181,86 R$ 50,91 R$ 65,09 R$9.25849|  R$11.837,27

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
43 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 31,14 R$ 141,98 R$ 181,52 R$ 4.421,26 R$ 5.652,53
4.4 C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m SEINFRA M2 47,00 R$ 58,39 R$ 74,65 R$ 2.744,33 R$ 3.508,55
45 11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 3,85 R$ 105,04 R$ 134,29 R$ 404,40 R$ 517,02
5 PAISAGISMO R$ 18.918,14 R$ 24.186,99
5.1 MOBILIARIO URBANO R$ 3.780,00 R$ 4.832,73

BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM

VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM | Composigdes
511 coT. 02 PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, Proprias UN 7,00 R$ 540,00 R$ 690,39 R$3.780,00 R$4.832,73

LARGURA 1,60M
5.2 MONUMENTO R$ 4.877,06 R$ 6.235,32

)




* * *
* o OBRA: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ Composictes
5.2.1 COMP-96475937| MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, Prg rigs UN 1,00 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE P
OBRA DE 35x35CM.
5.3 PORTICO R$ 10.261,08 R$ 13.118,94
5.3.1 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 4,68 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 253,14 R$ 323,62
5.3.2 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,78 R$ 522,58 R$ 668,12 R$ 407,61 R$ 521,13
5.3.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,90 R$ 533,00 R$ 681,44 R$ 2.078,70 R$ 2.657,62
5.3.4 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 4,68 R$ 268,48 R$ 343,25 R$ 1.256,49 R$ 1.606,41
5.3.5 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 160,30 R$ 11,96 R$ 15,29 R$1.917,19 R$ 2.450,99
5.3.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 63,10 R$ 12,09 R$ 15,46 R$ 762,88 R$ 975,53
5.3.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 24,22 R$ 123,56 R$ 157,97 R$ 2.992,62 R$ 3.826,03
5.3.8 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 42,90 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 592,45 R$ 757,61
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 27.963,59 R$ 35.750,26
6.1 C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48
LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
) LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRAGOS PARA LUMINARIAS, CELULA Composicdes
62 (COMP-45458551 £ 5 TOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO SECUNDARIA, COM Proprias UN 4,00 R$4.905,88 R$6.272,17 R$19.623,52 R$ 25.088,68
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO
6.3 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA UN 2,00 R$ 311,14 R$ 397,79 R$ 622,28 R$ 795,58
6.4 COT.01  |REFLETOR LED 200W cO;nrggf;g:es UN 6,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 1.080,00 R$ 1.380,78
6.5 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 45,60 R$ 18,00 R$ 23,01 R$ 820,80 R$ 1.049,26
6.6 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 106,00 R$ 13,66 R$ 17,46 R$ 1.447,96 R$ 1.850,76
6.7 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 136,00 R$ 6,91 R$ 8,83 R$ 939,76 R$ 1.200,88
68 C2075 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, SEINFRA UN 1,00 R$ 446,73 R$ 57114 R$ 446,73 R$ 57114
C/BARRAMENTO
6.9 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 6,00 R$ 160,14 R$ 204,74 R$ 960,84 R$ 1.228,44
6.10 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 31,57 R$ 40,36
6.11 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A SEINFRA UN 4,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 96,24 R$ 123,04
6.12 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76
6.13 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 1,00 R$ 133,83 R$ 171,10 R$ 133,83 R$ 171,10




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
- - FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
DESCRICAO: |CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

a ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 5 G 5
SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 439,85 R$ 560,96
7.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 318,73 R$ l,38| R$ 1,76 R$ 439,85 R$ 560,96

VALOR TOTAL: R$ 109.387,83

Cento e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Oitenta e Trés centavos

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

QTD
| 100 100,00000000 100,00
100,00
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QTD
3*4 12,00000000 12,00
12,00

2.1.2. C1630 LOCAGCAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

QTD

|318,73

318,73000000 318,73

318,73

2.1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM

QTD
| 318,73 318,73000000 318,73
318,73
2.2.1. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
QTD
| 4 4,00000000 4,00
4,00

2.2.2. C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

MEIO FIO EXISTENTE

|59,55*0,1*0,35

2,08430000 2,08

2,08

2.2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

QTD
ARVORES REMOVIDAS 3+3+3+3 12,00000000 12,00
MEIO FIO REMOVIDO 59,55*0,1*0,35 2,08430000 2,08
14,08

2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATER

QTD
ARVORES REMOVIDAS 3+3+3+3 12,00000000 12,00
MEIO FIO REMOVIDO 59,55*0,1*0,35 2,08430000 2,08
14,08

AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

IAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

3.1.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO (M3)

QTD

|213*o,1

21,30000000 21,30

21,30

4.1. C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x

0,35 x 0,15m) (M)




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
QTD
CANTEIRO 01 30,20 30,20000000 30,20
CANTEIRO 02 18,40 18,40000000 18,40
CANTEIRO 03 12 12,00000000 12,00
CANTEIRO 04 15,40 15,40000000 15,40
CANTEIRO 05 35,50 35,50000000 35,50
MEIO FIO EXTERNO 59,54 59,54000000 59,54
171,04
4.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)
QTD
213 213,00000000 213,00
Desconto do piso podotatil -31,14000000 -31,14
(0,6+0,6+17,4+0,6+0,6
+1,5+0,9+3,2+0,9+0,9+
2,7+0,9+0,9+0,9+0,9+2
,7+0,9+1,2+0,6+0,6+3,
6+24,3+0,9+0,9+0,9+0,
6+0,6+1,2+0,6+0,6+8+
0,9+0,9+19,40+0,9)*0,3
181,86

4.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(0,6+0,6+17,4+0,6+0,6
+1,5+0,9+3,2+0,9+0,9+
2,7+0,9+0,9+0,9+0,9+2
,7+0,9+1,2+0,6+0,6+3,
6+24,3+0,9+0,9+0,9+0,
6+0,6+1,2+0,6+0,6+8+
0,9+0,9+19,40+0,9)*0,3

31,14000000 31,14

31,14

4.4, C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,5

Ocm C/ JUNTA PLASTI

CA (27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

QTD
PISO RAMPA 20 20,00000000 20,00
PATAMAR 7 7,00000000 7,00
ESCADA 20 20,00000000 20,00
47,00

4.5. 11854 SEIXO ROLADO (M3)

QTD
CANTEIRO 01 24,53*0,04 0,98120000 0,98
CANTEIRO 02 21,35*0,04 0,85400000 0,85
CANTEIRO 03 7,75%0,04 0,31000000 0,31
CANTEIRO 04 12,24*0,04 0,48960000 0,49
CANTEIRO 05 30,50*0,04 1,22000000 1,22
3,85

5.1.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

|7

7,00000000 7,00

7,00

5.2.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGCAO EM PEDRA W

L




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE

ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,

REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.3.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CA

QTD

| 0,65*0,8*1,5*6

4,68000000 4,68

4,68

MPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

5.3.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

|o,78

0,78000000 0,78

0,78

5.3.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD
0,36 0,36000000 0,36
2,22 2,22000000 2,22
1,32 1,32000000 1,32
3,90

5.3.4. C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/

QTD

|o,78+3,9

4,68000000 4,68

4,68

5.3.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD
SAPATAS 19,6+24,6 44,20000000 44,20
PILARES 815 81,50000000 81,50
VIGAS 346 34,60000000 34,60
160,30

5.3.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD
SAPATAS 7 7,00000000 7,00
PILARES 43,60 43,60000000 43,60
VIGAS 12,5 12,50000000 12,50
63,10

ELEVACAO (M3)

5.3.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD
SAPATAS 1,50 1,50000000 1,50
PILARES 8,86 8,86000000 8,86
VIGAS 13,86 13,86000000 13,86

24,22

5.3.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

FONTE
SEINFRA

LOCAL:

DISTRITO DE AGROVILA

SINAPI

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
84,44% 47,48%
84,44% 47,48%

0,00% 0,00%

REF.
10/2023
11/2023

(UN)

QTD
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3 |  12,48000000 12,48
+(0,25+0,25+0,4+0,4)
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)

*3.6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3, | 14,30000000 14,30
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*4, | 16,12000000 16,12
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6
42,90
6.1. C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO
QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00

6.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA
PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E

FORNECIMENTO (UN)

QTD

|4

4,00000000

4,00

4,00

6.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA

CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD
| 2 2,00000000 2,00
2,00
6.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
QTD
| 6 6,00000000 6,00
6,00

6.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25

mm (3/4") (M)

QTD
| 45,60 45,60000000 45,60
45,60
6.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)
QTD
| 53%2 106,00000000 106,00
106,00
6.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)
QTD
136 136,00000000 136,00
136,00

6.8. C2075 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO

(UN)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

FONTE
SEINFRA

LOCAL:

DISTRITO DE AGROVILA

SINAPI

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
84,44% 47,48%
84,44% 47,48%

0,00% 0,00%

REF.
10/2023
11/2023

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.9. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QTD

|6

6,00000000

6,00

6,00

6.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A (UN)

QTD

4,00000000

4,00

4,00

6.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD

|318,73

318,73000000

318,73

318,73

CREA/CE: 330959 / RNP: 061684178-8

DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRIQAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
1.1. COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)
Né&o Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;/:\O LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 38,33 R$ 38,33
TOTAL Néo Oficial: R$ 38,33
VALOR: R$ 38,33
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: R$ 7,15
2.1.3. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

J



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
TOTAL Mo de Obra: | R$0,1923 |
VALOR: | R$ 0,28|
2.2.1. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 R$ 18,4600 R$ 443,0400
TOTAL Mao de Obra: R$ 443,0400
VALOR: R$ 443,04
2.2.2. C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1600 R$ 31,4080
12543 SERVENTE SEINFRA H 13,00000000 R$ 18,4600 R$ 239,9800
TOTAL Méao de Obra: R$ 271,3880
VALOR: R$ 271,39
2.2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,0838
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 13,2912
VALOR: R$ 28,37
2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 32,1711
VALOR: R$ 32,17
3.1.1. C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 31,3820

VALOR: |

RS$ 108,38|




)
* k OBRA:
*
* DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

DATA : 10/12/2023 BDI :

27,85%

CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA

DISTRITO DE AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicde

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES REF.
47,48% 10/2023
47,48% 11/2023

0,00%

4.1. C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10639 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 23,2215 R$ 0,0000
10753 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP) SEINFRA H 0,10000000 R$ 25,1571 R$ 2,5157

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,5157

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600

TOTAL Méo de Obra: R$ 20,8760
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,04750000 R$ 432,1500 R$ 20,5271
(SITRANSP.)
TOTAL Servico: R$ 20,5271
VALOR: R$ 43,92
4.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 50,91

4.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TOTAL Mo de Obra: | R$ 61,7310|
VALOR: | R$ 141,98|
4.4. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01800000 R$ 119,5800 R$ 2,1524
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 R$ 0,7100 R$ 3,8908
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 R$ 1,6400 R$ 4,1000
TOTAL Material: R$ 10,1432
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,08000000 R$ 24,1600 R$ 26,0928
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 R$ 18,4600 R$ 22,1520
TOTAL Mo de Obra: R$ 48,2448
VALOR: R$ 58,39
4.5. 11854 SEIXO ROLADO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 105,0400 R$ 105,0400
TOTAL Material: R$ 105,0400
VALOR: R$ 105,04

5.1.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 [BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

5.2.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE ]'IJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servico: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06
5.3.1. C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09
5.3.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180
TOTAL Material: R$ 393,8467
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 522,58
5.3.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045
TOTAL Material: R$ 404,2635
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Méo de Obra: R$ 110,7600




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

VALOR: R$ 533,00
5.3.4. C1603 LANCAMENTO E APLICAQAO DE CONCRETO C/ ELEVAQAO (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Méo de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
5.3.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,4608
VALOR: R$ 11,96
5.3.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 9,0591

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
5.3.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

TOTAL Material: R$ 65,1618

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIQAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
10498 CARPINTEIRO SEINFRA | H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160
TOTAL Méo de Obra: R$ 58,4010
VALOR: R$ 123,56
5.3.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,0680
VALOR: R$ 13,81
6.1. C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500 R$ 4,0500
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47,4200
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89,8800
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 R$ 444,0700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,6700 R$ 5,5050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790,0000

NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: R$ 1.528,4050

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 19,1000 R$ 91,6800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1500 R$ 115,9200

TOTAL Méo de Obra: R$ 207,6000
VALOR: R$ 1.736,00

6.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,

INCLUSIVE O POSTE, BRAGCOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMAGAO

SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18212 ALGCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMAGCAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 283,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servigo: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
6.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servigo: R$ 311,1487
VALOR: R$ 311,14
6.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagao: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00
6.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750

VALOR:

R$ 18,00




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

)
* k OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
6.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 7,4600 R$ 7,6092
TOTAL Material: R$ 7,6092

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 24,1500 R$ 3,3810

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,0550
VALOR: R$ 13,66
6.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,1100 R$ 2,1522
TOTAL Material: R$ 2,1522

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 19,1000 R$ 2,1010
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 24,1500 R$ 2,6565

TOTAL Méao de Obra: R$ 4,7575
VALOR: | RS 6,91
6.8. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11757 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 450X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 201,4100 R$ 201,4100

TOTAL Material: R$ 316,9800

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1500 R$ 72,4500

TOTAL Méo de Obra: R$ 129,7500
VALOR: R$ 446,73
6.9. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material: R$ 134,1900

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 10/12/2023

BDI :

27,85%

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicde

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

REF.
10/2023
11/2023

MES
47,48%
47,48%

0,00%

TOTAL Mo de Obra: | R$ 25,9500|
VALOR: | R$ 160,14|
6.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
6.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
6.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
6.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEC/:\O CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
TOTAL Material: R$ 133,8300
VALOR: | R$ 133,83

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)




OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,3845

VALOR

: R$ 1,38




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

* k OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

* = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA <

SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

Nao Oficial

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 38,33 R$ 38,33
TOTAL Nao Oficial: R$ 38,33
VALOR: R$ 38,33

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 [BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,

REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURA(;AO DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRAGCO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 14
TOTAL Servico: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06

COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINéRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAGOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO

SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18212 ALGCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMAGAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Méao de Obra: R$ 283,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servigo: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
- - FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE AGROVILA -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
. 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 4.900,00
R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 4.900,00
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.919,02
R$ 4.959,51 R$ 4.959,51 R$ 9.919,02
100,00 % 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.951,33
R$ 2.951,33 R$ 2.951,33
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
4 PISOS R$ 31.119,27
R$ 6.223,85| R$ 12.447,71 R$ 6.223,85 R$ 6.223,86 R$ 31.119,27
25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %
5 PAISAGISMO R$ 24.186,99
R$ 6.046,75 R$ 6.046,75| R$ 12.093,49 R$24.186,99
. , 5,00 % 5,00 % 15,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 35.750,26
R$ 1.787,51 R$ 1.787,51 R$ 5.362,54| R$ 17.875,13 R$ 8.937,57| R$ 35.750,26
100,00 % 100,00 %
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 560,96
R$ 560,96 R$ 560,96
R$ 16.902,20| R$20.174,73| R$ 18.613,14| R$31.125,74| R$ 22.572,02
R$ 109.387,83 R$ 109.387,83
R$ 16.902,20| R$ 37.076,93| R$55.690,07 R$ 86.815,81|R$ 109.387,83




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO gaame  arage 102023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO composigae PROPRIA o0 000

COoD DESCRICAO %
despesas indiretas
AC Administracao Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%
TOTAL 5,79%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 7,00%
TOTAL 7,32%
T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 27,85%

(1+AO+R+S+G’)><(1+DF)><(1+L)

-1

:

CREA/CE: 330959 /R

NP: 061684178-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NO DISTRITO DE AGROVILA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO gaame  arage 102023
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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