
27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 4.900,001 R$ 3.833,00

1.1 100,00%COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 49,00 R$ 4.900,00R$ 38,33 R$ 3.833,00

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.919,022 R$ 7.758,13

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 5.841,812.1 R$ 4.569,08

2.1.1 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 234,49 R$ 2.813,88SEINFRA R$ 183,41 R$ 2.200,92

2.1.2 318,73M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 9,14 R$ 2.913,19SEINFRA R$ 7,15 R$ 2.278,92

2.1.3 318,73M2C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) R$ 0,36 R$ 114,74SEINFRA R$ 0,28 R$ 89,24

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 4.077,212.2 R$ 3.189,05

2.2.1 4,00UNC2204 RETIRADA DE ÁRVORES R$ 566,43 R$ 2.265,72SEINFRA R$ 443,04 R$ 1.772,16

2.2.2 2,08M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 346,97 R$ 721,70SEINFRA R$ 271,39 R$ 564,49

2.2.3 14,08M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 36,27 R$ 510,68SEINFRA R$ 28,37 R$ 399,45

2.2.4 14,08M3C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 41,13 R$ 579,11SEINFRA R$ 32,17 R$ 452,95

MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.951,333 R$ 2.308,49

ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO R$ 2.951,333.1 R$ 2.308,49

3.1.1 21,30M3C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO R$ 138,56 R$ 2.951,33SEINFRA R$ 108,38 R$ 2.308,49

PISOS R$ 31.119,274 R$ 24.340,56

4.1 171,04MC3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS
(1,00 x 0,35 x 0,15m) R$ 56,15 R$ 9.603,90SEINFRA R$ 43,92 R$ 7.512,08

4.2 181,86M2C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 65,09 R$ 11.837,27SEINFRA R$ 50,91 R$ 9.258,49

4.3 31,14M2C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 181,52 R$ 5.652,53SEINFRA R$ 141,98 R$ 4.421,26

4.4 47,00M2C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m R$ 74,65 R$ 3.508,55SEINFRA R$ 58,39 R$ 2.744,33

4.5 3,85M3I1854 SEIXO ROLADO R$ 134,29 R$ 517,02SEINFRA R$ 105,04 R$ 404,40

PAISAGISMO R$ 24.186,995 R$ 18.918,14

MOBILIÁRIO URBANO R$ 4.832,735.1 R$ 3.780,00

5.1.1 7,00UNCOT. 02

BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M

R$ 690,39 R$ 4.832,73Composições
Próprias R$ 540,00 R$ 3.780,00

MONUMENTO R$ 6.235,325.2 R$ 4.877,06



27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

5.2.1 1,00UNCOMP-96475937

MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ
MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE
OBRA DE 35x35CM.

R$ 6.235,32 R$ 6.235,32Composições
Próprias R$ 4.877,06 R$ 4.877,06

PÓRTICO R$ 13.118,945.3 R$ 10.261,08

5.3.1 4,68M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 69,15 R$ 323,62SEINFRA R$ 54,09 R$ 253,14

5.3.2 0,78M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 668,12 R$ 521,13SEINFRA R$ 522,58 R$ 407,61

5.3.3 3,90M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 681,44 R$ 2.657,62SEINFRA R$ 533,00 R$ 2.078,70

5.3.4 4,68M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 343,25 R$ 1.606,41SEINFRA R$ 268,48 R$ 1.256,49

5.3.5 160,30KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,29 R$ 2.450,99SEINFRA R$ 11,96 R$ 1.917,19

5.3.6 63,10KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,46 R$ 975,53SEINFRA R$ 12,09 R$ 762,88

5.3.7 24,22M2C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X R$ 157,97 R$ 3.826,03SEINFRA R$ 123,56 R$ 2.992,62

5.3.8 42,90M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 17,66 R$ 757,61SEINFRA R$ 13,81 R$ 592,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 35.750,266 R$ 27.963,59

6.1 1,00UNC2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 2.219,48 R$ 2.219,48SEINFRA R$ 1.736,00 R$ 1.736,00

6.2 4,00UNCOMP-45458551

LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,  INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA
FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO

R$ 6.272,17 R$ 25.088,68Composições
Próprias R$ 4.905,88 R$ 19.623,52

6.3 2,00UNC0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm R$ 397,79 R$ 795,58SEINFRA R$ 311,14 R$ 622,28

6.4 6,00UNCOT. 01 REFLETOR LED 200W R$ 230,13 R$ 1.380,78Composições
Próprias R$ 180,00 R$ 1.080,00

6.5 45,60MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 23,01 R$ 1.049,26SEINFRA R$ 18,00 R$ 820,80

6.6 106,00MC0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 R$ 17,46 R$ 1.850,76SEINFRA R$ 13,66 R$ 1.447,96

6.7 136,00MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 R$ 8,83 R$ 1.200,88SEINFRA R$ 6,91 R$ 939,76

6.8 1,00UNC2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm,
C/BARRAMENTO R$ 571,14 R$ 571,14SEINFRA R$ 446,73 R$ 446,73

6.9 6,00UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 204,74 R$ 1.228,44SEINFRA R$ 160,14 R$ 960,84

6.10 1,00UNC1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A R$ 40,36 R$ 40,36SEINFRA R$ 31,57 R$ 31,57

6.11 4,00UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 30,76 R$ 123,04SEINFRA R$ 24,06 R$ 96,24

6.12 1,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 30,76 R$ 30,76SEINFRA R$ 24,06 R$ 24,06

6.13 1,00UNC4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V R$ 171,10 R$ 171,10SEINFRA R$ 133,83 R$ 133,83



27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 560,967 R$ 439,85

7.1 318,73M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,76 R$ 560,96SEINFRA R$ 1,38 R$ 439,85

VALOR TOTAL: R$ 109.387,83

Cento e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Oitenta e Três centavos



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

QTD

100 100,00000000 100,00

100,00

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

3*4 12,00000000 12,00

12,00

2.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

QTD

318,73 318,73000000 318,73

318,73

2.1.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

QTD

318,73 318,73000000 318,73

318,73

2.2.1. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

2.2.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

MEIO FIO EXISTENTE 59,55*0,1*0,35 2,08430000 2,08

2,08

2.2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QTD

ÁRVORES REMOVIDAS 3+3+3+3 12,00000000 12,00

MEIO FIO REMOVIDO 59,55*0,1*0,35 2,08430000 2,08

14,08

2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

QTD

ÁRVORES REMOVIDAS 3+3+3+3 12,00000000 12,00

MEIO FIO REMOVIDO 59,55*0,1*0,35 2,08430000 2,08

14,08

3.1.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

QTD

213*0,1 21,30000000 21,30

21,30

4.1. C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x
0,35 x 0,15m) (M)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CANTEIRO 01 30,20 30,20000000 30,20

CANTEIRO 02 18,40 18,40000000 18,40

CANTEIRO 03 12 12,00000000 12,00

CANTEIRO 04 15,40 15,40000000 15,40

CANTEIRO 05 35,50 35,50000000 35,50

MEIO FIO EXTERNO 59,54 59,54000000 59,54

171,04

4.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QTD

213 213,00000000 213,00

Desconto do piso podotátil -
(0,6+0,6+17,4+0,6+0,6
+1,5+0,9+3,2+0,9+0,9+
2,7+0,9+0,9+0,9+0,9+2
,7+0,9+1,2+0,6+0,6+3,
6+24,3+0,9+0,9+0,9+0,
6+0,6+1,2+0,6+0,6+8+
0,9+0,9+19,40+0,9)*0,3

-31,14000000 -31,14

181,86

4.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(0,6+0,6+17,4+0,6+0,6
+1,5+0,9+3,2+0,9+0,9+
2,7+0,9+0,9+0,9+0,9+2
,7+0,9+1,2+0,6+0,6+3,
6+24,3+0,9+0,9+0,9+0,
6+0,6+1,2+0,6+0,6+8+
0,9+0,9+19,40+0,9)*0,3

31,14000000 31,14

31,14

4.4. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

QTD

PISO RAMPA 20 20,00000000 20,00

PATAMAR 7 7,00000000 7,00

ESCADA 20 20,00000000 20,00

47,00

4.5. I1854 SEIXO ROLADO (M3)

QTD

CANTEIRO 01 24,53*0,04 0,98120000 0,98

CANTEIRO 02 21,35*0,04 0,85400000 0,85

CANTEIRO 03 7,75*0,04 0,31000000 0,31

CANTEIRO 04 12,24*0,04 0,48960000 0,49

CANTEIRO 05 30,50*0,04 1,22000000 1,22

3,85

5.1.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

7 7,00000000 7,00

7,00

5.2.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE
ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,
REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

5.3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

0,65*0,8*1,5*6 4,68000000 4,68

4,68

5.3.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

0,78 0,78000000 0,78

0,78

5.3.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

0,36 0,36000000 0,36

2,22 2,22000000 2,22

1,32 1,32000000 1,32

3,90

5.3.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

0,78+3,9 4,68000000 4,68

4,68

5.3.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

SAPATAS 19,6+24,6 44,20000000 44,20

PILARES 81,5 81,50000000 81,50

VIGAS 34,6 34,60000000 34,60

160,30

5.3.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

SAPATAS 7 7,00000000 7,00

PILARES 43,60 43,60000000 43,60

VIGAS 12,5 12,50000000 12,50

63,10

5.3.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD

SAPATAS 1,50 1,50000000 1,50

PILARES 8,86 8,86000000 8,86

VIGAS 13,86 13,86000000 13,86

24,22

5.3.8. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6

12,48000000 12,48

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3,
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

14,30000000 14,30

(0,25+0,25+0,4+0,4)*4,
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

16,12000000 16,12

42,90

6.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

6.2. COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,  INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA
PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E
FORNECIMENTO (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

6.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD

2 2,00000000 2,00

2,00

6.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

6 6,00000000 6,00

6,00

6.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD

45,60 45,60000000 45,60

45,60

6.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

QTD

53*2 106,00000000 106,00

106,00

6.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

QTD

136 136,00000000 136,00

136,00

6.8. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO
(UN)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

6.9. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QTD

6 6,00000000 6,00

6,00

6.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

6.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

6.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

6.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

318,73 318,73000000 318,73

318,73



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão Oficial UNIDFONTE

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % R$ 38,33 R$ 38,331,00000000

R$ 38,33TOTAL Não Oficial:

VALOR: R$ 38,33

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG R$ 21,7300 R$ 0,43460,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 0,64360,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,20400,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,6400 R$ 0,32980,00900000SEINFRA

R$ 1,6120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 5,5406TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,15

2.1.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 79,4826 R$ 0,07950,00100000SEINFRA

I0758 NÍVEL (CHP) H R$ 1,1752 R$ 0,00240,00200000SEINFRA

I0775 TEODOLITO (CHP) H R$ 2,3202 R$ 0,00460,00200000SEINFRA

R$ 0,0865TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,07640,00400000SEINFRA

I2382 NIVELADOR H R$ 26,4400 R$ 0,05290,00200000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,06300,00200000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,1923TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

2.2.1. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 443,040024,00000000SEINFRA

R$ 443,0400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 443,04

2.2.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 239,980013,00000000SEINFRA

R$ 271,3880TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 271,39

2.2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,8491 R$ 15,08380,24000000SEINFRA

R$ 15,0838TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 13,2912TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,37

2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 32,17110,18520000SEINFRA

R$ 32,1711TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 32,17

3.1.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 77,00001,10000000SEINFRA

R$ 77,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 108,38



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.1. C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) H R$ 23,2215 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) H R$ 25,1571 R$ 2,51570,10000000SEINFRA

R$ 2,5157TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 18,46001,00000000SEINFRA

R$ 20,8760TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 432,1500 R$ 20,52710,04750000SEINFRA

R$ 20,5271TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 43,92

4.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,3811 R$ 2,45120,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 0,20130,00410000SEINFRA

R$ 2,6525TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,7100 R$ 36,210051,00000000SEINFRA

R$ 41,4586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,85350,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,94440,15950000SEINFRA

R$ 6,7979TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 50,91

4.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,52120,01820000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,62082,73000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,98802,80000000SEINFRA

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP.
3cm

M2 R$ 67,3800 R$ 74,11801,10000000SEINFRA

R$ 80,2480TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 38,65601,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,07501,25000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 61,7310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 141,98

4.4. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 2,15240,01800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 3,89085,48000000SEINFRA

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M R$ 1,6400 R$ 4,10002,50000000SEINFRA

R$ 10,1432TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,09281,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

R$ 48,2448TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 58,39

4.5. I1854 SEIXO ROLADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1854 SEIXO ROLADO M3 R$ 105,0400 R$ 105,04001,00000000SEINFRA

R$ 105,0400TOTAL Material:

VALOR: R$ 105,04

5.1.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-70745704 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M

UN R$ 540,00 R$ 540,001,00000000Composições

R$ 540,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 540,00

5.2.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM
IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO

UN R$ 753,75 R$ 753,751,00000000SEINFRA

R$ 753,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 R$ 543,91 R$ 208,860,38400000SEINFRA

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,98 R$ 178,162,82880000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 174,261,60000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 45,176,08800000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 20,770,38400000SEINFRA

C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

M2 R$ 370,94 R$ 3.180,548,57427200SEINFRA

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 R$ 115,65 R$ 74,020,64000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 39,21 R$ 241,536,16000000SEINFRA

R$ 4.123,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.877,06

5.3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 54,08782,93000000SEINFRA

R$ 54,0878TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 54,09

5.3.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 71,26870,85270000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 238,5600336,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 84,01800,83600000SEINFRA

R$ 393,8467TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 522,58

5.3.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 533,00

5.3.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 147,68008,00000000SEINFRA

R$ 268,4800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 268,48

5.3.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,96

5.3.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,09

5.3.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 69,6400 R$ 18,10640,26000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 19,30801,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 3,55000,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 14,94091,17000000SEINFRA

R$ 65,1618TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRA

R$ 58,4010TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 123,56

5.3.8. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 1,35660,19000000SEINFRA

I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG R$ 4,4700 R$ 1,38570,31000000SEINFRA

R$ 2,7423TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,81

6.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,1500 R$ 3,45003,00000000SEINFRA

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,3500 R$ 4,05003,00000000SEINFRA

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 47,42002,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 9,33001,00000000SEINFRA

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN R$ 89,8800 R$ 89,88001,00000000SEINFRA

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN R$ 444,0700 R$ 444,07001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M R$ 3,6700 R$ 5,50501,50000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

UN R$ 790,0000 R$ 790,00001,00000000SEINFRA

R$ 1.528,4050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 91,68004,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 115,92004,80000000SEINFRA

R$ 207,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.736,00

6.2. COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8212 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE
ALUMÍNIO 2,0 AWG

UN R$ 5,42 R$ 5,421,00000000SEINFRA

I6470 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA UN R$ 26,02 R$ 26,021,00000000SEINFRA

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN R$ 40,17 R$ 160,684,00000000SEINFRA

I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA UN R$ 41,05 R$ 164,204,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 622,52 R$ 2.490,084,00000000SINAPI

I6799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN R$ 129,92 R$ 129,921,00000000SEINFRA

R$ 2.976,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 61,123,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 222,189,20000000SEINFRA

R$ 283,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN R$ 79,13 R$ 79,131,00000000SEINFRA

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

UN R$ 1.567,13 R$ 1.567,131,00000000SEINFRA

R$ 1.646,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.905,88

6.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 205,68241,68000000SEINFRA

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 12,5200 R$ 15,65001,25000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 19,03300,03840000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 10,56670,21600000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 77,5400 R$ 14,88770,19200000SEINFRA

C2862 LASTRO DE BRITA M3 R$ 152,4900 R$ 8,23450,05400000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 37,09441,44000000SEINFRA

R$ 311,1487TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 311,14

6.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00

6.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,00



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M R$ 7,4600 R$ 7,60921,02000000SEINFRA

R$ 7,6092TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,67400,14000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,38100,14000000SEINFRA

R$ 6,0550TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,66

6.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,91

6.8. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1757 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM UN R$ 201,4100 R$ 201,41001,00000000SEINFRA

R$ 316,9800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 72,45003,00000000SEINFRA

R$ 129,7500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 446,73

6.9. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 134,1900 R$ 134,19001,00000000SEINFRA

R$ 134,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 160,14

6.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A UN R$ 18,6000 R$ 18,60001,00000000SEINFRA

R$ 18,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 31,57

6.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

6.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

6.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,8300 R$ 133,83001,00000000SEINFRA

R$ 133,8300TOTAL Material:

VALOR: R$ 133,83

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,38450,07500000SEINFRA

R$ 1,3845TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1,38



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão Oficial UNIDFONTE

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % R$ 38,33 R$ 38,331,00000000

R$ 38,33TOTAL Não Oficial:

VALOR: R$ 38,33

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-70745704 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M

UN R$ 540,00 R$ 540,001,00000000Composições

R$ 540,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 540,00

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM
IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO

UN R$ 753,75 R$ 753,751,00000000SEINFRA

R$ 753,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 R$ 543,91 R$ 208,860,38400000SEINFRA

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,98 R$ 178,162,82880000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 174,261,60000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 45,176,08800000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 20,770,38400000SEINFRA

C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

M2 R$ 370,94 R$ 3.180,548,57427200SEINFRA

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 R$ 115,65 R$ 74,020,64000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 39,21 R$ 241,536,16000000SEINFRA

R$ 4.123,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.877,06

COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8212 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE
ALUMÍNIO 2,0 AWG

UN R$ 5,42 R$ 5,421,00000000SEINFRA

I6470 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA UN R$ 26,02 R$ 26,021,00000000SEINFRA

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN R$ 40,17 R$ 160,684,00000000SEINFRA

I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA UN R$ 41,05 R$ 164,204,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 622,52 R$ 2.490,084,00000000SINAPI

I6799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN R$ 129,92 R$ 129,921,00000000SEINFRA

R$ 2.976,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 61,123,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 222,189,20000000SEINFRA

R$ 283,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN R$ 79,13 R$ 79,131,00000000SEINFRA

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

UN R$ 1.567,13 R$ 1.567,131,00000000SEINFRA

R$ 1.646,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.905,88

COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00



27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 4.900,00
R$ 980,00

20,00 %

R$ 980,00
20,00 %

R$ 980,00
20,00 %

R$ 980,00
20,00 %

R$ 980,00
20,00 % 100,00 %

R$ 4.900,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.919,02
R$ 4.959,51

50,00 %

R$ 4.959,51
50,00 % 100,00 %

R$ 9.919,02

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.951,33
R$ 2.951,33

100,00 % 100,00 %

R$ 2.951,33

4 PISOS R$ 31.119,27
R$ 6.223,85

20,00 %

R$ 12.447,71
40,00 %

R$ 6.223,85
20,00 %

R$ 6.223,86
20,00 % 100,00 %

R$ 31.119,27

5 PAISAGISMO R$ 24.186,99
R$ 6.046,75

25,00 %

R$ 6.046,75
25,00 %

R$ 12.093,49
50,00 % 100,00 %

R$ 24.186,99

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 35.750,26
R$ 1.787,51

5,00 %

R$ 1.787,51
5,00 %

R$ 5.362,54
15,00 %

R$ 17.875,13
50,00 %

R$ 8.937,57
25,00 % 100,00 %

R$ 35.750,26

7 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 560,96
R$ 560,96

100,00 % 100,00 %

R$ 560,96

R$ 109.387,83
R$ 16.902,20
R$ 16.902,20

R$ 20.174,73
R$ 37.076,93

R$ 18.613,14
R$ 55.690,07

R$ 31.125,74
R$ 86.815,81

R$ 22.572,02
R$ 109.387,83

R$ 109.387,83



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas
AC Administração Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%

TOTAL 5,79%

Benefício
S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 7,00%

TOTAL 7,32%

T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 11,15%

BDI = 27,85%



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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