PLANILHA ORCAMENTARIA
* ***** OBRA. REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA . 10/12/2023 BDI - 27.85%
* = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LS DESCRIQAO: REFORMA DA PRAQA PADRE CICERO SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD YALOR UNTEFIO RS RRESBNOIA AR
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 32.457,00 R$ 41.496,00
1.1 COMP. XXX |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 100,00 R$ 324,57 | R$ 414,96 R$ 32.457,00 R$ 41.496,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 67.856,77 R$ 86.756,65
2.1 CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 24.912,35 R$ 31.852,72
211 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 183,41 R$ 234,49 R$ 2.200,92 R$ 2.813,88
212 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 3.056,72 R$ 7,15 R$ 9,14 R$ 21.855,55 R$ 27.938,42
2.1.3 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 3.056,72 R$ 0,28 R$ 0,36 R$ 855,88 R$ 1.100,42
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 42.944,42 R$ 54.903,93
221 C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 77,01 R$ 271,39 R$ 346,97 R$ 20.899,74 R$ 26.720,16
222 C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 120,84 R$ 62,63 R$ 80,07 R$ 7.568,21 R$ 9.675,66
223 C2204 RETIRADA DE ARVORES SEINFRA UN 4,00 R$ 443,04 R$ 566,43 R$ 1.772,16 R$ 2.265,72
224 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 209,85 R$ 28,37 R$ 36,27 R$ 5.953,44 R$ 7.611,26
225 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 209,85 R$ 32,17 R$ 41,13 R$ 6.750,87 R$ 8.631,13
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 13.314,19 R$ 17.021,91
3.1 ESCAVAGOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDACOES R$ 13.314,19 R$ 17.021,91
311 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 45,40 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 2.455,69 R$ 3.139,41
3.1.2 C3179 ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M SEINFRA M3 450,00 R$ 24,13 R$ 30,85 R$ 10.858,50 R$ 13.882,50
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 41.206,62 R$ 52.682,75
41 EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 41.206,62 R$ 52.682,75
411 C0054 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 75,76| R$ 543,91| R$ 695,39 R$ 41.206,62 R$ 52.682,75
5 PAREDES E PAINEIS R$ 1.511,52 R$ 1.932,48
5.1 ALVENARIA DE ELEVACAO R$ 1.511,52 R$ 1.932,48
5.1.1 CO0T3 | DRALAOA Lob toum () RAPO (9x19x19)em CIARGAMASSA MISTA DE CAL | SEINFRA | M2 | 24,oo| R$ 62,98| R$8052|  R$151152|  R$1.932,48
6 REVESTIMENTO R$ 25.729,88 R$ 32.896,11
6.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 25.729,88 R$ 32.896,11
6.1.1 co777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAGCO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE SEINFRA M2 418,10 R$ 11,97 R$ 15,30 R$ 5.004,66 R$ 6.396,93
6.1.2 C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 SEINFRA M2 418,10 R$ 49,57 R$ 63,38 R$ 20.725,22 R$26499,18|




PLANILHA ORCAMENTARIA

* % *
* o OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA PADRE CICERO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
) ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD & ¢ &
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI

7 PISOS R$ 203.405,12| R$ 260.056,69

7.1 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) SEINFRA M 189,36 R$ 61,44 R$78,55| R$11.634,28 R$ 14.874,23

7.2 C5028 :’AESA'“&TDT/_\RAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGCAO SEINFRA M2 2.174,84 R$ 50,91 R$6509| R$110.721,10| R$ 141.560,34
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

7.3 c4624 (FORNEGIMENTG E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 119,24 R$ 141,98 R$ 181,52 R$16.929,70|  R$ 21.644,44

7.4 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 9,56 R$ 646,46 R$ 826,50 R$ 6.180,16 R$ 7.901,34
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTINIMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE

75 C5210 BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO | SEINFRA M2 126,20 R$ 448,00 R$ 572,77 R$56.537,60|  R$72.283,57
E EXECUCAOQ)

7.6 11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 13,35 R$ 105,04 R$ 134,29 R$ 1.402,28 R$ 1.792,77

8 PAISAGISMO R$ 164.072,15| R$ 209.767,42

8.1 EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$ 28.215,25 R$ 36.073,20
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO -

8.1.1 103206  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -

8.1.2 103186  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -

8.1.3 103205  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39 R$ 4.086,34 R$ 5.224,39
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO

8.1.4 103207  |CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA SINAPI UN 1,00 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -

8.1.5 103189  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -

8.1.6 103187  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -

8.1.7 103188  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 5.234,94 R$ 6.692,87 R$ 5.234,94 R$ 6.692,87
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

8.2 ESQUIPAMENTOS PLAYGROUND R$27.790,00|  R$ 35.529,52
GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE Composicoes

8.2.1 COT.03 | REFLORESTAMENTO Prborias UN 1,00 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45

8.2.2 COT.04 |CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO Cogggfi'gges UN 1,00 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07
CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPAPARA | oo . o

8.2.3 COT.05 |ESCALADA, BALANG DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE Prpé rigs UN 1,00/ R$18.000,00 R$23.013,00| R$18.000,00]  R$23.013,00
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. P

8.3 MOBILIARIO URBANO R$ 25.186,56 R$ 32.201,06

[
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* o OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA PADRE CICERO =
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
) y VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD 2 ¢ L2
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM | Composices
831 COT-02 | pINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, Proprias UN 22,00 R$ 540,00 R$690,39| R$11.88000|  R$15.188,58
LARGURA 1.60M
BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA | Composictes
8.3.2 COM-96333393 | H/A AR ANDUBA BxSOL. Pories UN 16,00 R$ 831,66 R$1.06328| R$13.30656| R$17.012,48
8.4 MONUMENTO R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ Composicges
841  |COMP-96475937 MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, TiPOSIEO UN 1,00 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE P
OBRA DE 35x35CM.
85 PORTICO R$10.261,08|  R$13.118,94
85.1 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 4,68 R$ 54,00 R$ 69,15 R$ 253,14 R$ 323,62
85.2 C0842  |CONCRETO PIVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,78 R$ 522,58 R$ 668,12 R$ 407,61 R$ 521,13
85.3 C0843  |CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,90 R$ 533,00 R$ 681,44 R$ 2.078,70 R$ 2.657,62
8.5.4 C1603  |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO SEINFRA M3 4,68 R$ 268,48 R$ 343,25 R$ 1.256,49 R$ 1.606,41
855 C0216  |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 160,30 R$ 11,96 R$ 15,29 R$1.917,19 R$ 2.450,09
85.6 C0217  |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 63,10 R$ 12,00 R$ 15,46 R$ 762,88 R$ 975,53
8.5.7 C1399  |FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 24,22 R$ 123,56 R$ 157,97 R$ 2.992,62 R$ 3.826,03
85.8 C2461 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 42,90 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 592,45 R$ 757,61
86 CARAMANCHAO R$53.187,96|  R$ 68.000,80
CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE Comoociotes
861  [COMP-52283131 SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE RosieO UN 200 R$26.59398| R$3400040| R$53.187,96|  R$68.000,80
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. P
8.7 ARVORES E ARBUSTOS R$ 14.554,24|  R$18.608,58
87.1 C0229  |ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS SEINFRA UN 42,00 R$ 60,22 R$ 76,99 R$ 2.529,24 R$ 3.233,58
8.7.2 C0112  |ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM SEINFRA UN 250,00 R$ 48,10 R$61,50| R$12.02500|  R$ 15.375,00
9 INSTALACOES ELETRICAS R$49.400,83|  R$63.168,56
9.1 C2090  |QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48 R$ 1.736,00 R$2.219,48
LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
) LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA | Composicdes
9.2 (COMP-45458551) £ 5TOELETRICA, ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO SECUNDARIA, COM Proprias UN 8,00 R$4.905,88 R$627217|  R$39.24704|  R$50.177,36
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO
9.3 c2072 g}é’j\%ﬁiﬁgﬂgmw'@m DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, SEINFRA UN 1,00 R$ 335,25 R$ 428,62 R$ 335,25 R$ 428,62

ay/



PLANILHA ORCAMENTARIA

* * *
* o OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

9.4 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA UN 2,00 R$ 311,14 R$ 397,79 R$ 622,28 R$ 795,58
9.5 COT.01 |REFLETOR LED 200W Cogggfi'gges UN 2,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 360,00 R$ 460,26
9.6 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA 15,80 R$ 18,00 R$ 23,01 R$ 284,40 R$ 363,56
9.7 €0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 436,00 R$ 13,66 R$ 17,46 R$ 5.955,76 R$ 7.612,56
9.8 C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 1,00 R$ 133,83 R$ 171,10 R$ 133,83 R$ 171,10
9.9 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A SEINFRA UN 3,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 94,71 R$ 121,08
9.10 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 4,00 R$ 160,14 R$ 204,74 R$ 640,56 R$ 818,96
10 PINTURA R$ 6.711,28 R$ 8.582,02
10.1 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 417,00 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 5.758,77 R$ 7.364,22
102 c1907 Eg}%é DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 SEINFRA Vo 42.79 RS 22.26 RS 28.46 R$ 952,51 RS 1.217.80
11 ARENINHA R$111.911,19| R$ 143.078,89
11.1 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 15,17 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 820,55 R$ 1.049,01
11.2 C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 18,96 R$ 543,87 R$ 695,34 R$ 10.311,78 R$ 13.183,65
11.3 €0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA SEINFRA M2 184,95 R$ 322,91 R$ 412,84 R$ 59.722,20 R$ 76.354,76
11.4 €1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 2,25 R$ 211,68 R$ 270,63 R$ 476,28 R$ 608,92

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
115 C1349 GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA SEINFRA cJ 2,00 R$ 4.452,67 R$ 5.692,74 R$ 8.905,34 R$ 11.385,48

ESMALTE SINTETICO E REDES
11.6 C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 5,60 R$ 152,49 R$ 194,96 R$ 853,94 R$ 1.091,78
11.7 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 5,60 R$ 161,51 R$ 206,49 R$ 904,46 R$ 1.156,34

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
11.8 C4849 SOMM (FORNECIMENTO E COLOGAGAD) SEINFRA M2 112,00 R$ 169,73 R$ 217,00 R$ 19.009,76 R$ 24.304,00
11.9 C2078 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, S/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 98,94 R$ 126,49 R$ 98,94 R$ 126,49
11.10 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) SEINFRA M 60,00 R$ 27,32 R$ 34,93 R$ 1.639,20 R$ 2.095,80
11.11 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 1,00 R$ 329,79 R$ 421,64 R$ 329,79 R$ 421,64
11.12 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2 SEINFRA M 180,00 R$ 7,17 R$ 9,17 R$ 1.290,60 R$ 1.650,60
11.13 €1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 31,57 R$ 40,36
11.14 COT.01 |REFLETOR LED 200W cO;nrggf;g:es UN 12,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 2.160,00 R$ 2.761,56
11.15 C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm SEINFRA M 33,72 R$ 30,82 R$ 39,40 R$ 1.039,25 R$ 1.328,57

Z
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO. MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO  84,44% 47,48%  11/2023
’ Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
. = VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
11.16 C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) SEINFRA UN 4,00 R$ 161,50 R$ 206,48 R$ 646,00 R$ 825,92
11.17 C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO SEINFRA M 14,80 R$ 233,84 R$ 298,96 R$ 3.460,83 R$ 4.424,61
11.18 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 5,00 R$ 42,14 R$ 53,88 R$ 210,70 R$ 269,40
12 SERVICOS DIVERSOS R$ 4.218,27 R$ 5.379,83
121 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 3.056,72 R$ 1,38 R$ 1,76 R$ 4.218,27 R$ 5.379,83
VALOR TOTAL: R$ 922.819,31

Novecentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Dezenove reais e Trinta e Um centavos

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 10/12/2023

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO
~ - FONTE
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO
Composicde
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

REF.
10/2023
11/2023

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

| 100

2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

34

QTD
100,00000000 100,00
100,00

QTD
12,00000000 12,00
12,00

2.1.2. C1630 LOCAGCAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

QTD

|3056,72

3.056,7200000
0

3.056,72

3.056,72

2.1.3. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM

AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD
Aferida do cad |3056,72 3.056,7200000 3.056,72
0
3.056,72
2.2.1. C1049 DEMOLIQAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
QTD
Piso existénte praca |2567*0,03 77,01000000 77,01
77,01

2.2.2. C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJO

LOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD
Palco 26,40%0,6 15,84000000 15,84
Bancos (6,6+6,8+6+5,1+4,4+3, | 17,62500000 17,62
85+2,5)*0,5

Escadas 25,72*1+14,05*1 39,77000000 39,77
Paredes 29,80*1+17,80*1 47,60000000 47,60
120,84

2.2.3. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00
4,00

2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

QTD
Concretos 2567*0,03 77,01000000 77,01
Alvenrias existente 120,84 120,84000000 120,84
Arvores 3*4 12,00000000 12,00
209,85
2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
QTD
Concretos 2567*0,03 77,01000000 77,01
Alvenrias existente 120,84 120,84000000 120,84
Arvores 3*4 12,00000000 12,00
209,85




DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

VERSAO

FONTE HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO
DESCRIGAO: | REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

3.1.1. C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD

Contengéo

(18,30+31+1+13+27+8
+8+7,2)*0,5%0,8

45,40000000

45,40

45,40

3.1.2. C3179 ESCAVACAO CARGA TRA

NSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

QTD

Area x Altura

| 450*1

450,00000000

450,00

450,00

4.1.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

QTD
FUNDACOES DA CONTECAO |(18,30+31+1+13+27+8 | 42,52000000 42,52
+8)*0,5%0,8
PAREDE DE CONTENGAO (8+8+7,2)*0,4*1+(18,3* |  33,24000000 33,24
1*0,4)+(31,60*1*0,4)+(
1*1*0,4)+(13+27)*0,3*0
3
75,76
5.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
QTD
PISOGRAMA (6*0,4)*10 24,00000000 24,00
24,00

6.1.1. CO777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PED

RISCO TRACO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

QTD
Muro 109*3 327,00000000 327,00
Escadas exitentes (6,8%0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76
Meio fio existente 246,7%0,2 49,34000000 49,34
Pisograma (6*0,4)*10 24,00000000 24,00

418,10

6.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)

BANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

QTD
Muro 109*3 327,00000000 327,00
Escadas exitentes (6,8*0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76
Meio fio existente 246,7*0,2 49,34000000 49,34
Pisograma (6*0,4)*10 24,00000000 24,00
418,10
7.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS UR

QTD
12,51+12,51+4,5*15+6,( 189,36000000 189,36

92*6+33,82+21,5

189,36

7.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

QTD

2082+212,08

2.294,0800000
0

2.294,08

Desconto do piso podotatil

(0,9+4,8+0,9+0,9+38+0
,6+0,6+10,20+0,9+0,9+
0,9+0,9+8,4+0,6+0,6+2
6+2+0,9+0,9+0,9+38+0
,9+0,9+0,6+4,5+3,8+0,

9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
+0,9+0,9+36,8+0,9+0,9
+1,2+5,1+0,6+0,6+0,6+
0,9+11,4+5,4+0,6+0,6+
15,3+8,9+0,60+0,60+2,
40+0,90+0,90+0,60+0,

90+5,40+17,40+20,70+
0,90+0,90+9,28+0,90+

0,90+12,3+0,6+0,6+11,
80+0,90+0,30+0,60+0,

6+0,60+21+6,3+0,6+0,

6+11,2+19,7)*0,3

-119,24400000

-119,24

2.174,84

7.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(0,9+4,8+0,9+0,9+38+0
,6+0,6+10,20+0,9+0,9+
0,9+0,9+8,4+0,6+0,6+2
6+2+0,9+0,9+0,9+38+0
,9+0,9+0,6+4,5+3,8+0,

9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
+0,9+0,9+36,8+0,9+0,9
+1,2+5,1+0,6+0,6+0,6+
0,9+11,4+5,4+0,6+0,6+
15,3+8,9+0,60+0,60+2,
40+0,90+0,90+0,60+0,

90+5,40+17,40+20,70+
0,90+0,90+9,28+0,90+

0,90+12,3+0,6+0,6+11,
80+0,90+0,30+0,60+0,

6+0,60+21+6,3+0,6+0,

6+11,2+19,7)*0,3

119,24400000

119,24

119,24

7.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

QTD

Pisograma 2,6*7*0,05 0,91000000 0,91
Academia 63,1*0,05 3,15500000 3,15
Playground 63,1*0,05 3,15500000 3,15
Palco 7*0,05 0,35000000 0,35
Escada 2,56*8*0,05 1,02400000 1,02
Escada lateral (3*0,8*0,05)*8 0,96000000 0,96

9,56

LANCAMENTO (M3)

7.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA

RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO) (M2)

QTD
Academia 63,1 63,10000000 63,10
Playground 63,1 63,10000000 63,10
126,20

7.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)




* K Kk
***

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

LOCAL:

FONTE
SEINFRA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO

HORA MES
84,44% 47,48%

REF.
10/2023

BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI

Composicde

2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

PROPRIA 0,00% 0,00%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

QTD
13,35240000 13,35

Canteiros (45,29+44,15+25,92+5,
27+10,77+5,32+16,73+
12,07+7,69+6,6+7,74+
7,74+3,65+134,87)*0,0
4

13,35

8.1.1. 103206 INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.2. 103186 INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.3. 103205 INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.4. 103207 INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.5. 103189 INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.7. 103188 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

8.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE W

oL




MEMORIAS DE CALCULO

)
* k OBRA:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

FONTE VERSAO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

LOCAL:

BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

8.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM

ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

8.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

8.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

|22

22,00000000

22,00

22,00

8.3.2. COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L=5

MACARANDUBA 5x5CM. (UN)

0CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA

QTD

BANCO - 16UND |16

16,00000000

16,00

16,00

8.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE
ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,
REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

8.5.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CA

MPO ABER

TO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD

| 0,65%0,8*1,5*6

4,68000000

4,68

4,68

8.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK

20 MPa CO

M AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

SAPATAS | 0,78

0,78000000

0,78

0,78

8.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK

25 MPa CO

M AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

SAPATAS 0,36

0,36000000

0,36

PILARES 2,22

2,22000000

2,22

VIGAS 1,32

1,32000000

1,32

3,90




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

8.5.4. C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)

QTD

|o,78+3,9

4,68000000

4,68

4,68

8.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD
SAPATAS 19,6+24,6 44,20000000 44,20
PILARES 815 81,50000000 81,50
VIGAS 346 34,60000000 34,60
160,30

8.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D

=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD
SAPATAS 7 7,00000000 7,00
PILARES 43,60 43,60000000 43,60
VIGAS 12,5 12,50000000 12,50
63,10

8.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD
SAPATAS 1,50 1,50000000 1,50
PILARES 8,86 8,86000000 8,86
VIGAS 13,86 13,86000000 13,86

24,22

8.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

QTD

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6

12,48000000

12,48

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3,
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*36

14,30000000

14,30

(0,25+0,25+0,4+0,4)*4,
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

16,12000000

16,12

42,90

8.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16¢m , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ

ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)

QTD

|2

2,00000000

2,00

2,00

8.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

QTD

|42

42,00000000

42,00

42,00

8.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

DATA : 10/12/2023

BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO

LOCAL:

BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

FONTE
SEINFRA

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES REF.

84,44% 47,48% 10/2023

84,44% 47,48% 11/2023

0,00% 0,00%

QTD

|250

250,00000000

250,00

250,00

9.1. C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO

(UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

9.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA
PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGCAO SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E

FORNECIMENTO (UN)

QTD

|8

8,00000000

8,00

8,00

9.3. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO

(UN)

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

9.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA

QTD

|2

2,00000000

2,00

2,00

9.5. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

|2

2,00000000

2,00

2,00

9.6. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25

mm (3/4") (M)

QTD

| 15,80

15,80000000

15,80

15,80

9.7. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM

2 (M)

QTD

(151,27+66,73)*2

436,00000000

436,00

436,00

9.9. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN)

QTD

|3

3,00000000

3,00

3,00

9.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL

DR-16A - 4

QTD

|4

4,00000000

4,00

4,00

0A, 30mA (UN)

10.1. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

QTD
Muro 109*3 327,00000000 327,00
Parede lateral da areninha 30*3 90,00000000 90,00
417,00
10.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRiLICA-QUARTZO.Z DEMAOS (M2)
QTD
Escadas exitentes (6,8*0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76
Palco 6,9 6,90000000 6,90
Pisograma 2,59*7 18,13000000 18,13
42,79
11.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
QTD
FUNDAGAO (7,3+7,3+16,4+16,4)*0, 15,16800000 15,17
4*0,8
15,17
11.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
QTD
FUNDACAO (7,3+7,3+16,4+16,4)*0, 15,16800000 15,17
4*0,8
PAREDE (7,3+7,3+16,4+16,4)*0, 3,79200000 3,79
4*0,2
18,96
11.3. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)
QTD
Altura 4m 4*16,2 + 4*16,2 + 4*7,2| 187,20000000 187,20
+ 4*7,2
Desconto do portao -0,9%2,5 -2,25000000 -2,25
184,95
11.4. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)
QTD
| 0,9%2,5 2,25000000 2,25
2,25

11.5. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

QTD
| 2 2,00000000 2,00
2,00
11.6. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)
QTD
(7*16)*0,05 5,60000000 5,60
5,60
11.7. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)
QTD
(7*16)*0,05 5,60000000 5,60
5,60

11.8. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM ~
(FORNECIMENTO E COLOCACAO) (M2) W
e




11.9. C2078 QUADRO DE DISTRIBUICA

O EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, S/BARRAMENTO (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00
11.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm am (M)
QTD
| 60 60,00000000 60,00
60,00
11.11. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)
QTD
1 1,00000000 1,00
1,00
11.12. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mmz (M)
QTD
| 60*3 180,00000000 180,00
180,00
11.13. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIQAO 32A (UN)
QTD
| 1 1,00000000 1,00
1,00
11.14. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
QTD
6*2 12,00000000 12,00
12,00
11.15. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)
QTD
(16,20+16,20)*1,01 + 33,72400000 33,72
0,5%2
33,72
11.16. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)
QTD
4 4,00000000 4,00
4,00
11.17. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO (M)
QTD
| 7,4%2 14,80000000 14,80
14,80

11.18.

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
QTD
7*16 112,00000000 112,00
112,00




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO o
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADE|RO, MUNlCiPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
QTD
| 5 5,00000000 5,00
5,00

12.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
Aferida do cad 3056,72 3.056,7200000 3.056,72
0
3.056,72

Saulo Marjorie G
Engen
CREA/CE: 330959 /




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
1.1. COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)
Né&o Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;/:\O LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 324,57 R$ 324,57
TOTAL Néo Oficial: R$ 324,57
VALOR: R$ 324,57
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: R$ 7,15
2.1.3. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

=y




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Mo de Obra: | R$ 0,1923 |
VALOR: | R$ 0,28|
2.2.1. C1049 DEMOLIQAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1600 R$ 31,4080
12543 SERVENTE SEINFRA H 13,00000000 R$ 18,4600 R$ 239,9800
TOTAL Méo de Obra: R$ 271,3880
VALOR: R$ 271,39
2.2.2.C1043 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 62,6280
VALOR: R$ 62,63
2.2.3. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 R$ 18,4600 R$ 443,0400
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 443,0400
VALOR: R$ 443,04
2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,0838
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 13,2912
VALOR: R$ 28,37
2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,1711
VALOR: | R$ 32,17
3.1.1. C1256 ESCAVAQZ\O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAC: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  4748%  10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE composigoe PROPRIA 0.00% 0.00%
12543 SERVENTE SEINFRA | H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09
3.1.2. C3179 ESCAVAQAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00617647 R$ 68,8661 R$ 0,4253
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,08205882 R$ 210,4272 R$ 17,2674
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608 R$ 106,3468 R$ 0,0209
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 R$ 328,0339 R$ 3,1517
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 93,1931 R$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00980392 R$ 277,5820 R$ 2,7214

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 23,5867

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 R$ 18,4600 R$ 0,5429
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,5429
VALOR: R$ 24,13

4.1.1. C0O054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 R$ 83,5800 R$ 30,4900
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 R$ 0,7100 R$ 77,7450
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 R$ 113,2500 R$ 124,5750

TOTAL Material: R$ 232,8100

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 R$ 24,1600 R$ 144,9600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 R$ 18,4600 R$ 166,1400

TOTAL Méo de Obra: R$ 311,1000
VALOR: R$ 543,91

5.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 83,5800 R$ 1,2537
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,9600 R$ 2,0928
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,7100 R$ 1,5478
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R$ 13,2500
TOTAL Material: R$ 18,1443

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 R$ 18,4600 R$ 20,6752
TOTAL Méao de Obra: R$ 44,8352

o




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
VALOR: R$ 62,98
6.1.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,40000000 R$ 0,7100 R$ 1,7040
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,00700000 R$ 100,5000 R$ 0,7035

TOTAL Material: R$ 2,4075

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25600000 R$ 18,4600 R$ 4,7258

TOTAL Mao de Obra: R$ 9,5578
VALOR: R$ 11,97
6.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Méao de Obra: R$ 25,5720

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 959,8100 R$ 23,9953
TOTAL Servigo: R$ 23,9953
VALOR: R$ 49,57

7.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Méao de Obra: R$ 14,6320

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/ITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servico: R$ 46,8070
VALOR: R$ 61,44
7.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

J



) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444

TOTAL Mao de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 50,91
7.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 61,7310
VALOR: R$ 141,98
7.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
VALOR: R$ 646,46

7.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

113299

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO
POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,

PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)

SEINFRA

M2

1,00000000

R$ 448,0000

R$ 448,0000

m #




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI  2023/10 COMDESONERAGAO  84.44%  47.48%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Material: | R$ 448,0000|
VALOR: | R$ 448,00|
7.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 105,0400 R$ 105,0400
TOTAL Material: R$ 105,0400
VALOR: R$ 105,04

8.1.1. 103206 INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042428 [ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.271,00 R$ 2.271,00
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$2.271,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.385,36

8.1.2. 103186 INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042430 [MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6.434,22 R$ 6.434,22
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 6.434,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37360000 R$ 24,45 R$ 33,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68680000 R$ 18,62 R$ 12,;2 o
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) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ** OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 46,36
Complementares:
VALOR: | R$ 6.480,58

8.1.3. 103205 INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.957,85 R$ 3.957,85
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 3.957,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33910000 R$ 24,45 R$ 57,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16950000 R$ 18,62 R$ 21,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 78,96
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 4.086,34

8.1.4. 103207 INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.424,64 R$ 2.424,64
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.424,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
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) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — - FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.539,00

8.1.5. 103189 INSTALAQAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042435 |SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.580,78 R$ 2.580,78
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.580,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23410000 R$ 24,45 R$ 30,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61700000 R$ 18,62 R$ 11,48
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 41,65
Complementares:
VALOR: | R$ 2.622,43|

8.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.789,18 R$ 4.789,18
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 4.789,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29350000 R$ 24,45 R$ 56,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14670000 R$ 18,62 R$ 21,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,42
Complementares:
VALOR: R$ 4.866,60

8.1.7. 103188 INSTALAQAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042434 |SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.175,40 R$ 5.175,40
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 5.175,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76380000 R$ 24,45 R$ 43,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88190000 R$ 18,62 R$ 16,42
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) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 59,54
Complementares:
VALOR: R$ 5.234,94
8.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
8.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00
VALOR: | R$ 6.090,00

8.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 [CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composicdes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

8.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)
Cotagdo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 |BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagéo: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

8.3.2. COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L=50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA MACARANDUBA 5x5CM.
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" SEINFRA M 16,00000000 R$ 9,33 R$ 149,28
TOTAL Material: R$ 149,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ SEINFRA M3 0,40000000 R$ 663,36 R$ 265,34
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,40000000 R$ 108,91 R$ 152,47
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

Ol




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 2,00000000 R$ 7,42 R$ 14,84
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU SEINFRA M2 1,60000000 R$ 17,80 R$ 28,48
ESMALTE 2 DEMAOS
C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,40000000 R$ 54,09 R$ 21,64
C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 1,60000000 R$ 24,64 R$ 39,42
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 0,05000000 R$ 646,46 R$ 32,32
C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA SEINFRA M2 0,05000000 R$ 22,26 R$ 1,11
ACRILICA-QUARTZ0.2 DEMAOS
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, SEINFRA M2 2,00000000 R$ 49,57 R$ 99,14
TRACO 1:4
C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 2,00000000 R$ 13,81 R$ 27,62
TOTAL Servigo: R$ 682,38
VALOR: R$ 831,66

8.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDA(;AO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURA(;AO DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06
8.5.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09
8.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180
TOTAL Material: R$ 393,8467

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 522,58

8.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045

TOTAL Material: R$ 404,2635

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 533,00

8.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Méao de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
8.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,4608
VALOR: R$ 11,96




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
8.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 9,0591

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
8.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

TOTAL Material: R$ 65,1618

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 58,4010
VALOR: R$ 123,56
8.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Méao de Obra: R$ 11,0680
VALOR: R$ 13,81

8.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGAO MEDINDO
7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO

CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM™, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Méao de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servico: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98
8.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10143 |ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 48,0600 R$ 48,0600
TOTAL Material: R$ 48,0600
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 R$ 20,8600 R$ 12,1614
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,1614
VALOR: R$ 60,22
8.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10105 |ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5600 R$ 44,5600
TOTAL Material: R$ 44,5600
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,16960000 R$ 20,8600 R$ 3,5379
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,5379
VALOR: R$ 48,10
9.1. C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500

R$4,0500(

J




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47,4200
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89,8800
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 R$ 444,0700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,6700 R$ 5,5050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790,0000
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: R$ 1.528,4050
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 19,1000 R$ 91,6800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1500 R$ 115,9200
TOTAL Méao de Obra: R$ 207,6000
VALOR: R$ 1.736,00

9.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO
SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42

ALUMINIO 2,0 AWG

16470 ARMAGCAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68

10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20

00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92

TOTAL Material: R$ 2.976,32

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18

TOTAL Méo de Obra: R$ 283,30

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13

H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servigo: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
9.3. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11755 QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 255X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,1800 R$ 133,1800

iy




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Material: R$ 248,7500
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3000
TOTAL Méo de Obra: R$ 86,5000
VALOR: R$ 335,25
9.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAQOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 311,1487
VALOR: R$ 311,14
9.5. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [ REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00
9.6. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 18,00
9.7. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 7,4600 R$ 7,6092
TOTAL Material: R$ 7,6092
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

O\ i
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 24,1500 R$ 3,3810
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,0550
VALOR: R$ 13,66
9.8. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL Material: R$ 133,8300
VALOR: R$ 133,83
9.9. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIQAO 40A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
9.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material: R$ 134,1900

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 25,9500
VALOR: R$ 160,14
10.1. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Méao de Obra: R$ 11,0680

T




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
VALOR: R$ 13,81
10.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10154 ACIDO MURIATICO SEINFRA L 0,05000000 R$ 6,9400 R$ 0,3470
12085 TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO SEINFRA L 0,21000000 R$ 11,6600 R$ 2,4486

TOTAL Material: R$ 2,7956

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mao de Obra: R$ 19,4640
VALOR: R$ 22,26
11.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09

11.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 113,2500 R$ 130,2375

TOTAL Material: R$ 130,2375

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 18,4600 R$ 129,2200

TOTAL Méo de Obra: R$ 250,0200

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 545,3800 R$ 163,6140
TOTAL Servico: R$ 163,6140
VALOR: R$ 543,87

11.3. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,15000000 R$ 9,5500 R$ 1,4325
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,07000000 R$ 11,0500 R$ 0,7735
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,12000000 R$ 31,8800 R$ 3,8256
11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,15000000 R$ 147,1300 R$ 22,0695
12036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM SEINFRA M2 1,05000000 R$ 28,6100 R$ 30,0405

BWG)
12171 TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2" SEINFRA M 2,73000000 R$ 72,8600 R$ 198,9078
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,10000000 R$ 28,8100 R$ 2,8810

T/
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Material: R$ 259,9304

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,90000000 R$ 19,1000 R$ 17,1900
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 62,9800
VALOR: R$ 322,91
11.4. C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 R$ 119,5800 R$ 0,0598
10208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 1,30000000 R$ 25,1700 R$ 32,7210
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,15000000 R$ 0,7100 R$ 0,1065
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 28,9200 R$ 9,5436
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 132,0200 R$ 132,0200

TOTAL Material: R$ 174,4509

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150

TOTAL Méo de Obra: R$ 37,2310
VALOR: R$ 211,68

11.5. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM SEINFRA cJ 1,00000000 R$ 4.452,6700 R$ 4.452,6700
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
DE POLIETILENO FIO 4 MM
TOTAL Material: R$ 4.452,6700
VALOR: R$ 4.452,67
11.6. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10280 |BR|TA SEINFRA M3 1,15000000 R$ 100,5000 R$ 115,5750
TOTAL Material: R$ 115,5750
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Méo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: | R$ 152,49|

11.7. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 1,15000000 R$ 119,5800 R$ 137,5170
TOTAL Material: R$ 137,5170
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 R$ 18,4600 R$ 23,9980
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 23,9980
VALOR: R$ 161,51
11.8. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCACAO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19149 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, SEINFRA M2 1,00000000 R$ 169,7300 R$ 169,7300
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR
BRANCA, PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS
TOTAL Material: R$ 169,7300
VALOR: R$ 169,73
11.9. C2078 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, SIBARRAMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12412 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,0400 R$ 47,0400
TOTAL Material: R$ 47,0400
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Méo de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 98,94
11.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 1,10000000 R$ 7,1400 R$ 7,8540
TOTAL Material: R$ 7,8540
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 19,1000 R$ 8,5950
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 24,1500 R$ 10,8675
TOTAL Méo de Obra: R$ 19,4625
VALOR: R$ 27,32
11.11. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 34,9100 R$ 104,7300
10421 CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8700 R$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
FONTE VERSAO HORA REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800
TOTAL Material: R$ 226,7100
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1500 R$ 36,2250
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 103,0750
VALOR: R$ 329,79
11.12. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm?2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,3700 R$2,4174
TOTAL Material: R$ 2,4174
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 19,1000 R$ 2,1010
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 24,1500 R$ 2,6565
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 4,7575
VALOR: R$ 7,17
11.13. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
11.14. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00
11.15. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12211 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 18,0500 R$ 18,0500
TOTAL Material: R$ 18,0500
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 23,4800 R$ 7,04;1%




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Mo de Obra: | R$ 12,7740|
VALOR: | R$ 30,82|
11.16. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDA(;AO SEINFRA M 3,46000000 R$ 0,3600 R$ 1,2456
11299 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 137,2600 R$ 137,2600

TOTAL Material: R$ 138,5056

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 19,1000 R$ 10,3140
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 23,4800 R$ 12,6792

TOTAL Méo de Obra: R$ 22,9932
VALOR: R$ 161,50
11.17. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10464 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) SEINFRA M 4,00000000 R$ 17,1100 R$ 68,4400
17546 CHAPA DE ALUMINIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) SEINFRA M2 0,25000000 R$ 294,8600 R$ 73,7150

TOTAL Material: R$ 142,1550

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Cc0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,06000000 R$ 512,4000 R$ 30,7440
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,10000000 R$ 48,9200 R$ 4,8920
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. SEINFRA M2 0,40000000 R$ 140,1200 R$ 56,0480

3X
TOTAL Servigo: R$ 91,6840
VALOR: R$ 233,84
11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R$ 63,3600 R$ 1,5840
11888 SOLU(;AO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2,4408
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 15,8200 R$ 15,9782

TOTAL Material: R$ 20,0030

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 19,1000 R$ 9,9320
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 23,4800 R$ 12,2096

TOTAL Méo de Obra: R$ 22,1416
VALOR: R$ 42,14
12.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845

J



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— . FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADE'RO, MUNlCiP|O DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
TOTAL Mo de Obra: | R$ 1,3845|
VALOR: | R$ 1,38|

CREA/CE: 330959 / RNP: 061684178-8




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

Nao Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;/:\O LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 324,57 R$ 324,57
TOTAL Nao Oficial: R$ 324,57
VALOR: R$ 324,57
COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00
COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANGC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 | CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composicdes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANG DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 [BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicbes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA MACARANDUBA 5x5CM. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" SEINFRA M 16,00000000 R$ 9,33 R$ 149,28
TOTAL Material: R$ 149,28

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ SEINFRA M3 0,40000000 R$ 663,36 R$ 265,34
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,40000000 R$ 108,91 R$ 152,47
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 2,00000000 R$ 7,42 R$ 14,84
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU SEINFRA M2 1,60000000 R$ 17,80 R$ 28,48
ESMALTE 2 DEMAOS
C1256 ESCAVA(;AO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,40000000 R$ 54,09 R$ 21,64
C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 1,60000000 R$ 24,64 R$ 39,42
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 0,05000000 R$ 646,46 R$ 32,32
C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA SEINFRA M2 0,05000000 R$ 22,26 R$ 1,11
ACRILICA-QUARTZ0.2 DEMAOS
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, SEINFRA M2 2,00000000 R$ 49,57 R$ 99,14
TRACO 1:4
C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 2,00000000 R$ 13,81 R$ 27,62
TOTAL Servigo: R$ 682,38
VALOR: R$ 831,66

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURA(;AO DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 14
TOTAL Servico: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06

COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E
VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 |PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM™, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CMm, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00

2y




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* = ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Méo de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servico: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,
INCLUSI\{E O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CEI:ULA, FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO
SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMACAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRAGCO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Méao de Obra: R$ 283,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servico: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00

VALOR: |

R$ 180,00|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagao: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00

CREA/CE: 330959 / RNP: 061684178-8




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRACA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA PADRE CICERO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERACAO  84,44% 47,48%  11/2023
’ Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
. 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 41.496,00
R$ 8.299,20 R$ 8.299,20 R$ 8.299,20 R$ 8.299,20 R$ 8.299,20| R$ 41.496,00
100,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 86.756,65
R$ 86.756,65 R$ 86.756,65
100,00 % 100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$17.021,91
R$ 17.021,91 R$17.021,91
. 30,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$ 52.682,75
R$ 15.804,83| R$ 15.804,83| R$ 15.804,83 R$ 5.268,26 R$ 52.682,75
. 20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 %
5 PAREDES E PAINEIS R$ 1.932,48
R$ 386,50 R$ 772,99 R$ 772,99 R$ 1.932,48
50,00 % 50,00 % 100,00 %
6 REVESTIMENTO R$ 32.896,11
R$ 16.448,06( R$ 16.448,05 R$ 32.896,11
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
7 PISOS R$ 260.056,69
R$52.011,34|R$ 104.022,68| R$52.011,34| R$52.011,33 R$ 260.056,69
20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
8 PAISAGISMO R$ 209.767,42
R$ 41.953,48| R$41.953,48| R$41.953,48| R$41.953,48( R$41.953,50| R$ 209.767,42
. . 5,00 % 5,00 % 15,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 63.168,56
R$ 3.158,43 R$ 3.158,43 R$9.475,28| R$ 31.584,28| R$ 15.792,14| R$63.168,56
100,00 % 100,00 %
10 PINTURA R$ 8.582,02
R$ 8.582,02 R$ 8.582,02
20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
11 ARENINHA R$ 143.078,89
R$ 28.615,78| R$ 28.615,78| R$ 28.615,78| R$ 28.615,78| R$ 28.615,77| R$ 143.078,89
100,00 % 100,00 %
12 SERVICOS DIVERSOS R$ 5.379,83
R$ 5.379,83 R$ 5.379,83
R$ 253.621,62 | R$ 202.240,90| R$ 173.380,96 | R$ 184.953,37 | R$ 108.622,46
R$ 922.819,31 R$ 922.819,31
R$ 253.621,62 | R$ 455.862,52| R$ 629.243,48| R$ 814.196,85| R$ 922.819,31

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

— - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE composigae PROPRIA o0 000

COoD DESCRICAO %
despesas indiretas
AC Administracao Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%
TOTAL 5,79%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 7,00%
TOTAL 7,32%
T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 27,85%

(1+AO+R+S+G’)><(1+DF)><(1+L)

-1

2

CREA/CE: 330959 / H

NP: 061684178-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
= ” FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRAGA PADRE CICERO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE SINAPI 2023/10 COM DESONERA(}AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%




	PLANILHA ORCAMENTARIA
	MEMORIA DE CALCULO
	COMPOSICOES
	COMPOSICOES PROPRIAS
	CRONOGRAMA
	BDI
	ENCARGOS SOCIAIS

