
27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 41.496,001 R$ 32.457,00

1.1 100,00%COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 414,96 R$ 41.496,00R$ 324,57 R$ 32.457,00

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 86.756,652 R$ 67.856,77

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 31.852,722.1 R$ 24.912,35

2.1.1 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 234,49 R$ 2.813,88SEINFRA R$ 183,41 R$ 2.200,92

2.1.2 3.056,72M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 9,14 R$ 27.938,42SEINFRA R$ 7,15 R$ 21.855,55

2.1.3 3.056,72M2C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) R$ 0,36 R$ 1.100,42SEINFRA R$ 0,28 R$ 855,88

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 54.903,932.2 R$ 42.944,42

2.2.1 77,01M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 346,97 R$ 26.720,16SEINFRA R$ 271,39 R$ 20.899,74

2.2.2 120,84M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO R$ 80,07 R$ 9.675,66SEINFRA R$ 62,63 R$ 7.568,21

2.2.3 4,00UNC2204 RETIRADA DE ÁRVORES R$ 566,43 R$ 2.265,72SEINFRA R$ 443,04 R$ 1.772,16

2.2.4 209,85M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 36,27 R$ 7.611,26SEINFRA R$ 28,37 R$ 5.953,44

2.2.5 209,85M3C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM R$ 41,13 R$ 8.631,13SEINFRA R$ 32,17 R$ 6.750,87

MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.021,913 R$ 13.314,19

ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES R$ 17.021,913.1 R$ 13.314,19

3.1.1 45,40M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 69,15 R$ 3.139,41SEINFRA R$ 54,09 R$ 2.455,69

3.1.2 450,00M3C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M R$ 30,85 R$ 13.882,50SEINFRA R$ 24,13 R$ 10.858,50

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 52.682,754 R$ 41.206,62

EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 52.682,754.1 R$ 41.206,62

4.1.1 75,76M3C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 695,39 R$ 52.682,75SEINFRA R$ 543,91 R$ 41.206,62

PAREDES E PAINÉIS R$ 1.932,485 R$ 1.511,52

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO R$ 1.932,485.1 R$ 1.511,52

5.1.1 24,00M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 80,52 R$ 1.932,48SEINFRA R$ 62,98 R$ 1.511,52

REVESTIMENTO R$ 32.896,116 R$ 25.729,88

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 32.896,116.1 R$ 25.729,88

6.1.1 418,10M2C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE R$ 15,30 R$ 6.396,93SEINFRA R$ 11,97 R$ 5.004,66

6.1.2 418,10M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 63,38 R$ 26.499,18SEINFRA R$ 49,57 R$ 20.725,22
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PISOS R$ 260.056,697 R$ 203.405,12

7.1 189,36MC0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) R$ 78,55 R$ 14.874,23SEINFRA R$ 61,44 R$ 11.634,28

7.2 2.174,84M2C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 65,09 R$ 141.560,34SEINFRA R$ 50,91 R$ 110.721,10

7.3 119,24M2C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 181,52 R$ 21.644,44SEINFRA R$ 141,98 R$ 16.929,70

7.4 9,56M3C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO R$ 826,50 R$ 7.901,34SEINFRA R$ 646,46 R$ 6.180,16

7.5 126,20M2C5210
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO
E EXECUÇÃO)

R$ 572,77 R$ 72.283,57SEINFRA R$ 448,00 R$ 56.537,60

7.6 13,35M3I1854 SEIXO ROLADO R$ 134,29 R$ 1.792,77SEINFRA R$ 105,04 R$ 1.402,28

PAISAGISMO R$ 209.767,428 R$ 164.072,15

EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$ 36.073,208.1 R$ 28.215,25

8.1.1 1,00UN103206
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 3.049,68 R$ 3.049,68SINAPI R$ 2.385,36 R$ 2.385,36

8.1.2 1,00UN103186
INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 8.285,42 R$ 8.285,42SINAPI R$ 6.480,58 R$ 6.480,58

8.1.3 1,00UN103205
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 5.224,39 R$ 5.224,39SINAPI R$ 4.086,34 R$ 4.086,34

8.1.4 1,00UN103207
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 3.246,11 R$ 3.246,11SINAPI R$ 2.539,00 R$ 2.539,00

8.1.5 1,00UN103189
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 3.352,78 R$ 3.352,78SINAPI R$ 2.622,43 R$ 2.622,43

8.1.6 1,00UN103187
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 6.221,95 R$ 6.221,95SINAPI R$ 4.866,60 R$ 4.866,60

8.1.7 1,00UN103188
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 6.692,87 R$ 6.692,87SINAPI R$ 5.234,94 R$ 5.234,94

ESQUIPAMENTOS PLAYGROUND R$ 35.529,528.2 R$ 27.790,00

8.2.1 1,00UNCOT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE
REFLORESTAMENTO R$ 4.730,45 R$ 4.730,45Composições

Próprias R$ 3.700,00 R$ 3.700,00

8.2.2 1,00UNCOT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO R$ 7.786,07 R$ 7.786,07Composições
Próprias R$ 6.090,00 R$ 6.090,00

8.2.3 1,00UNCOT. 05
CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANÇ DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.

R$ 23.013,00 R$ 23.013,00Composições
Próprias R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

MOBILIÁRIO URBANO R$ 32.201,068.3 R$ 25.186,56
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8.3.1 22,00UNCOT. 02

BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M

R$ 690,39 R$ 15.188,58Composições
Próprias R$ 540,00 R$ 11.880,00

8.3.2 16,00UNCOM-96333393 BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA
MAÇARANDUBA 5x5CM. R$ 1.063,28 R$ 17.012,48Composições

Próprias R$ 831,66 R$ 13.306,56

MONUMENTO R$ 6.235,328.4 R$ 4.877,06

8.4.1 1,00UNCOMP-96475937

MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ
MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE
OBRA DE 35x35CM.

R$ 6.235,32 R$ 6.235,32Composições
Próprias R$ 4.877,06 R$ 4.877,06

PÓRTICO R$ 13.118,948.5 R$ 10.261,08

8.5.1 4,68M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 69,15 R$ 323,62SEINFRA R$ 54,09 R$ 253,14

8.5.2 0,78M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 668,12 R$ 521,13SEINFRA R$ 522,58 R$ 407,61

8.5.3 3,90M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 681,44 R$ 2.657,62SEINFRA R$ 533,00 R$ 2.078,70

8.5.4 4,68M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 343,25 R$ 1.606,41SEINFRA R$ 268,48 R$ 1.256,49

8.5.5 160,30KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,29 R$ 2.450,99SEINFRA R$ 11,96 R$ 1.917,19

8.5.6 63,10KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,46 R$ 975,53SEINFRA R$ 12,09 R$ 762,88

8.5.7 24,22M2C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X R$ 157,97 R$ 3.826,03SEINFRA R$ 123,56 R$ 2.992,62

8.5.8 42,90M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 17,66 R$ 757,61SEINFRA R$ 13,81 R$ 592,45

CARAMANCHÃO R$ 68.000,808.6 R$ 53.187,96

8.6.1 2,00UNCOMP-52283131
CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTAÇÃO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMÃOS, BASE DE CONCRETO CICLÓPICO.

R$ 34.000,40 R$ 68.000,80Composições
Próprias R$ 26.593,98 R$ 53.187,96

ÁRVORES E ARBUSTOS R$ 18.608,588.7 R$ 14.554,24

8.7.1 42,00UNC0229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS R$ 76,99 R$ 3.233,58SEINFRA R$ 60,22 R$ 2.529,24

8.7.2 250,00UNC0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM R$ 61,50 R$ 15.375,00SEINFRA R$ 48,10 R$ 12.025,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 63.168,569 R$ 49.409,83

9.1 1,00UNC2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 2.219,48 R$ 2.219,48SEINFRA R$ 1.736,00 R$ 1.736,00

9.2 8,00UNCOMP-45458551

LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,  INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA
FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO

R$ 6.272,17 R$ 50.177,36Composições
Próprias R$ 4.905,88 R$ 39.247,04

9.3 1,00UNC2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm,
C/BARRAMENTO R$ 428,62 R$ 428,62SEINFRA R$ 335,25 R$ 335,25
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9.4 2,00UNC0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm R$ 397,79 R$ 795,58SEINFRA R$ 311,14 R$ 622,28

9.5 2,00UNCOT. 01 REFLETOR LED 200W R$ 230,13 R$ 460,26Composições
Próprias R$ 180,00 R$ 360,00

9.6 15,80MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 23,01 R$ 363,56SEINFRA R$ 18,00 R$ 284,40

9.7 436,00MC0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 R$ 17,46 R$ 7.612,56SEINFRA R$ 13,66 R$ 5.955,76

9.8 1,00UNC4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V R$ 171,10 R$ 171,10SEINFRA R$ 133,83 R$ 133,83

9.9 3,00UNC1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A R$ 40,36 R$ 121,08SEINFRA R$ 31,57 R$ 94,71

9.10 4,00UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 204,74 R$ 818,96SEINFRA R$ 160,14 R$ 640,56

PINTURA R$ 8.582,0210 R$ 6.711,28

10.1 417,00M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 17,66 R$ 7.364,22SEINFRA R$ 13,81 R$ 5.758,77

10.2 42,79M2C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2
DEMÃOS R$ 28,46 R$ 1.217,80SEINFRA R$ 22,26 R$ 952,51

ARENINHA R$ 143.078,8911 R$ 111.911,19

11.1 15,17M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 69,15 R$ 1.049,01SEINFRA R$ 54,09 R$ 820,55

11.2 18,96M3C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS R$ 695,34 R$ 13.183,65SEINFRA R$ 543,87 R$ 10.311,78

11.3 184,95M2C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA R$ 412,84 R$ 76.354,76SEINFRA R$ 322,91 R$ 59.722,20

11.4 2,25M2C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO R$ 270,63 R$ 608,92SEINFRA R$ 211,68 R$ 476,28

11.5 2,00CJC1349
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES

R$ 5.692,74 R$ 11.385,48SEINFRA R$ 4.452,67 R$ 8.905,34

11.6 5,60M3C2862 LASTRO DE BRITA R$ 194,96 R$ 1.091,78SEINFRA R$ 152,49 R$ 853,94

11.7 5,60M3C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA R$ 206,49 R$ 1.156,34SEINFRA R$ 161,51 R$ 904,46

11.8 112,00M2C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) R$ 217,00 R$ 24.304,00SEINFRA R$ 169,73 R$ 19.009,76

11.9 1,00UNC2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO R$ 126,49 R$ 126,49SEINFRA R$ 98,94 R$ 98,94

11.10 60,00MC1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") R$ 34,93 R$ 2.095,80SEINFRA R$ 27,32 R$ 1.639,20

11.11 1,00UNC4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M R$ 421,64 R$ 421,64SEINFRA R$ 329,79 R$ 329,79

11.12 180,00MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 9,17 R$ 1.650,60SEINFRA R$ 7,17 R$ 1.290,60

11.13 1,00UNC1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A R$ 40,36 R$ 40,36SEINFRA R$ 31,57 R$ 31,57

11.14 12,00UNCOT. 01 REFLETOR LED 200W R$ 230,13 R$ 2.761,56Composições
Próprias R$ 180,00 R$ 2.160,00

11.15 33,72MC2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm R$ 39,40 R$ 1.328,57SEINFRA R$ 30,82 R$ 1.039,25
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SEM BDI COM BDI

11.16 4,00UNC1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) R$ 206,48 R$ 825,92SEINFRA R$ 161,50 R$ 646,00

11.17 14,80MC4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO R$ 298,96 R$ 4.424,61SEINFRA R$ 233,84 R$ 3.460,83

11.18 5,00MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 53,88 R$ 269,40SEINFRA R$ 42,14 R$ 210,70

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.379,8312 R$ 4.218,27

12.1 3.056,72M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,76 R$ 5.379,83SEINFRA R$ 1,38 R$ 4.218,27

VALOR TOTAL: R$ 922.819,31

Novecentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Dezenove reais e Trinta e Um centavos



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

QTD

100 100,00000000 100,00

100,00

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

3*4 12,00000000 12,00

12,00

2.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

QTD

3056,72 3.056,7200000
0

3.056,72

3.056,72

2.1.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

QTD

Aferida do cad 3056,72 3.056,7200000
0

3.056,72

3.056,72

2.2.1. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD

Piso existênte praça 2567*0,03 77,01000000 77,01

77,01

2.2.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

Palco 26,40*0,6 15,84000000 15,84

Bancos (6,6+6,8+6+5,1+4,4+3,
85+2,5)*0,5

17,62500000 17,62

Escadas 25,72*1+14,05*1 39,77000000 39,77

Paredes 29,80*1+17,80*1 47,60000000 47,60

120,84

2.2.3. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QTD

Concretos 2567*0,03 77,01000000 77,01

Alvenrias existente 120,84 120,84000000 120,84

Árvores 3*4 12,00000000 12,00

209,85

2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

QTD

Concretos 2567*0,03 77,01000000 77,01

Alvenrias existente 120,84 120,84000000 120,84

Árvores 3*4 12,00000000 12,00

209,85



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

Contenção (18,30+31+1+13+27+8
+8+7,2)*0,5*0,8

45,40000000 45,40

45,40

3.1.2. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

QTD

Área x Altura 450*1 450,00000000 450,00

450,00

4.1.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

QTD

FUNDAÇÕES DA CONTEÇÃO (18,30+31+1+13+27+8
+8)*0,5*0,8

42,52000000 42,52

PAREDE DE CONTENÇÃO (8+8+7,2)*0,4*1+(18,3*
1*0,4)+(31,60*1*0,4)+(
1*1*0,4)+(13+27)*0,3*0
,3

33,24000000 33,24

75,76

5.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

PISOGRAMA (6*0,4)*10 24,00000000 24,00

24,00

6.1.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

QTD

Muro 109*3 327,00000000 327,00

Escadas exitentes (6,8*0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76

Meio fio existente 246,7*0,2 49,34000000 49,34

Pisograma (6*0,4)*10 24,00000000 24,00

418,10

6.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

Muro 109*3 327,00000000 327,00

Escadas exitentes (6,8*0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76

Meio fio existente 246,7*0,2 49,34000000 49,34

Pisograma (6*0,4)*10 24,00000000 24,00

418,10

7.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

QTD

12,51+12,51+4,5*15+6,
92*6+33,82+21,5

189,36000000 189,36

189,36

7.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

2082+212,08 2.294,0800000
0

2.294,08

Desconto do piso podotátil -
(0,9+4,8+0,9+0,9+38+0
,6+0,6+10,20+0,9+0,9+
0,9+0,9+8,4+0,6+0,6+2
6+2+0,9+0,9+0,9+38+0
,9+0,9+0,6+4,5+3,8+0,
9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
+0,9+0,9+36,8+0,9+0,9
+1,2+5,1+0,6+0,6+0,6+
0,9+11,4+5,4+0,6+0,6+
15,3+8,9+0,60+0,60+2,
40+0,90+0,90+0,60+0,
90+5,40+17,40+20,70+
0,90+0,90+9,28+0,90+
0,90+12,3+0,6+0,6+11,
80+0,90+0,30+0,60+0,
6+0,60+21+6,3+0,6+0,
6+11,2+19,7)*0,3

-119,24400000 -119,24

2.174,84

7.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(0,9+4,8+0,9+0,9+38+0
,6+0,6+10,20+0,9+0,9+
0,9+0,9+8,4+0,6+0,6+2
6+2+0,9+0,9+0,9+38+0
,9+0,9+0,6+4,5+3,8+0,
9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
+0,9+0,9+36,8+0,9+0,9
+1,2+5,1+0,6+0,6+0,6+
0,9+11,4+5,4+0,6+0,6+
15,3+8,9+0,60+0,60+2,
40+0,90+0,90+0,60+0,
90+5,40+17,40+20,70+
0,90+0,90+9,28+0,90+
0,90+12,3+0,6+0,6+11,
80+0,90+0,30+0,60+0,
6+0,60+21+6,3+0,6+0,
6+11,2+19,7)*0,3

119,24400000 119,24

119,24

7.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

QTD

Pisograma 2,6*7*0,05 0,91000000 0,91

Academia 63,1*0,05 3,15500000 3,15

Playground 63,1*0,05 3,15500000 3,15

Palco 7*0,05 0,35000000 0,35

Escada 2,56*8*0,05 1,02400000 1,02

Escada lateral (3*0,8*0,05)*8 0,96000000 0,96

9,56

7.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

QTD

Academia 63,1 63,10000000 63,10

Playground 63,1 63,10000000 63,10

126,20

7.6. I1854 SEIXO ROLADO (M3)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Canteiros (45,29+44,15+25,92+5,
27+10,77+5,32+16,73+
12,07+7,69+6,6+7,74+
7,74+3,65+134,87)*0,0
4

13,35240000 13,35

13,35

8.1.1. 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.2. 103186 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.3. 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.4. 103207 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.5. 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.6. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.1.7. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANÇ DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

22 22,00000000 22,00

22,00

8.3.2. COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA
MAÇARANDUBA 5x5CM. (UN)

QTD

BANCO - 16UND 16 16,00000000 16,00

16,00

8.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE
ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,
REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

8.5.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

0,65*0,8*1,5*6 4,68000000 4,68

4,68

8.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

SAPATAS 0,78 0,78000000 0,78

0,78

8.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

SAPATAS 0,36 0,36000000 0,36

PILARES 2,22 2,22000000 2,22

VIGAS 1,32 1,32000000 1,32

3,90



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

8.5.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

0,78+3,9 4,68000000 4,68

4,68

8.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

SAPATAS 19,6+24,6 44,20000000 44,20

PILARES 81,5 81,50000000 81,50

VIGAS 34,6 34,60000000 34,60

160,30

8.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

SAPATAS 7 7,00000000 7,00

PILARES 43,60 43,60000000 43,60

VIGAS 12,5 12,50000000 12,50

63,10

8.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD

SAPATAS 1,50 1,50000000 1,50

PILARES 8,86 8,86000000 8,86

VIGAS 13,86 13,86000000 13,86

24,22

8.5.8. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

QTD

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6

12,48000000 12,48

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3,
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

14,30000000 14,30

(0,25+0,25+0,4+0,4)*4,
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

16,12000000 16,12

42,90

8.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTAÇÃO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ
ACETINADO, 2 DEMÃOS, BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. (UN)

QTD

2 2,00000000 2,00

2,00

8.7.1. C0229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)

QTD

42 42,00000000 42,00

42,00

8.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

250 250,00000000 250,00

250,00

9.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

9.2. COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,  INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA
PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E
FORNECIMENTO (UN)

QTD

8 8,00000000 8,00

8,00

9.3. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO
(UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

9.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD

2 2,00000000 2,00

2,00

9.5. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

2 2,00000000 2,00

2,00

9.6. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD

15,80 15,80000000 15,80

15,80

9.7. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

QTD

(151,27+66,73)*2 436,00000000 436,00

436,00

9.9. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

QTD

3 3,00000000 3,00

3,00

9.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

10.1. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Muro 109*3 327,00000000 327,00

Parede lateral da areninha 30*3 90,00000000 90,00

417,00

10.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

QTD

Escadas exitentes (6,8*0,2*6)+(8*0,2*6) 17,76000000 17,76

Palco 6,9 6,90000000 6,90

Pisograma 2,59*7 18,13000000 18,13

42,79

11.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

FUNDAÇÃO (7,3+7,3+16,4+16,4)*0,
4*0,8

15,16800000 15,17

15,17

11.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

QTD

FUNDAÇÃO (7,3+7,3+16,4+16,4)*0,
4*0,8

15,16800000 15,17

PAREDE (7,3+7,3+16,4+16,4)*0,
4*0,2

3,79200000 3,79

18,96

11.3. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

QTD

Altura 4m 4*16,2 + 4*16,2 + 4*7,2
+ 4*7,2

187,20000000 187,20

Desconto do portão -0,9*2,5 -2,25000000 -2,25

184,95

11.4. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

QTD

0,9*2,5 2,25000000 2,25

2,25

11.5. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

QTD

2 2,00000000 2,00

2,00

11.6. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

QTD

(7*16)*0,05 5,60000000 5,60

5,60

11.7. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

QTD

(7*16)*0,05 5,60000000 5,60

5,60

11.8. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

7*16 112,00000000 112,00

112,00

11.9. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

11.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

QTD

60 60,00000000 60,00

60,00

11.11. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

11.12. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

QTD

60*3 180,00000000 180,00

180,00

11.13. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

11.14. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

6*2 12,00000000 12,00

12,00

11.15. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

QTD

(16,20+16,20)*1,01 +
0,5*2

33,72400000 33,72

33,72

11.16. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

QTD

4 4,00000000 4,00

4,00

11.17. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

QTD

7,4*2 14,80000000 14,80

14,80

11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

5 5,00000000 5,00

5,00

12.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

Aferida do cad 3056,72 3.056,7200000
0

3.056,72

3.056,72



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão Oficial UNIDFONTE

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % R$ 324,57 R$ 324,571,00000000

R$ 324,57TOTAL Não Oficial:

VALOR: R$ 324,57

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG R$ 21,7300 R$ 0,43460,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 0,64360,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,20400,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,6400 R$ 0,32980,00900000SEINFRA

R$ 1,6120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 5,5406TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,15

2.1.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 79,4826 R$ 0,07950,00100000SEINFRA

I0758 NÍVEL (CHP) H R$ 1,1752 R$ 0,00240,00200000SEINFRA

I0775 TEODOLITO (CHP) H R$ 2,3202 R$ 0,00460,00200000SEINFRA

R$ 0,0865TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,07640,00400000SEINFRA

I2382 NIVELADOR H R$ 26,4400 R$ 0,05290,00200000SEINFRA

I2445 TOPOGRAFO H R$ 31,5200 R$ 0,06300,00200000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,1923TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

2.2.1. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 239,980013,00000000SEINFRA

R$ 271,3880TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 271,39

2.2.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 55,38003,00000000SEINFRA

R$ 62,6280TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,63

2.2.3. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 443,040024,00000000SEINFRA

R$ 443,0400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 443,04

2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,8491 R$ 15,08380,24000000SEINFRA

R$ 15,0838TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 13,2912TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,37

2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 32,17110,18520000SEINFRA

R$ 32,1711TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 32,17

3.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 54,08782,93000000SEINFRA

R$ 54,0878TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 54,09

3.1.2. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H R$ 68,8661 R$ 0,42530,00617647SEINFRA

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H R$ 210,4272 R$ 17,26740,08205882SEINFRA

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H R$ 106,3468 R$ 0,02090,00019608SEINFRA

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H R$ 328,0339 R$ 3,15170,00960784SEINFRA

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H R$ 93,1931 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H R$ 277,5820 R$ 2,72140,00980392SEINFRA

R$ 23,5867TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,54290,02941176SEINFRA

R$ 0,5429TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,13

4.1.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 30,49000,36480000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 77,7450109,50000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 124,57501,10000000SEINFRA

R$ 232,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 144,96006,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 166,14009,00000000SEINFRA

R$ 311,1000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 543,91

5.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,67521,12000000SEINFRA

R$ 44,8352TOTAL Mão de Obra:



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 62,98

6.1.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,70402,40000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 0,70350,00700000SEINFRA

R$ 2,4075TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,72580,25600000SEINFRA

R$ 9,5578TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,97

6.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,8100 R$ 23,99530,02500000SEINFRA

R$ 23,9953TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 49,57

7.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 14,6320TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 R$ 90,9900 R$ 0,27300,00300000SEINFRA

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA
PRODUZIDA

M3 R$ 454,4500 R$ 0,31810,00070000SEINFRA

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,2700 R$ 1,31750,25000000SEINFRA

C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

M R$ 43,9200 R$ 43,92001,00000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 0,97840,02000000SEINFRA

R$ 46,8070TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 61,44

7.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,3811 R$ 2,45120,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 0,20130,00410000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,6525TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,7100 R$ 36,210051,00000000SEINFRA

R$ 41,4586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,85350,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,94440,15950000SEINFRA

R$ 6,7979TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 50,91

7.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,52120,01820000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,62082,73000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,98802,80000000SEINFRA

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP.
3cm

M2 R$ 67,3800 R$ 74,11801,10000000SEINFRA

R$ 80,2480TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 38,65601,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,07501,25000000SEINFRA

R$ 61,7310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 141,98

7.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 58,33880,69800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 88,23900,87800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 156,2000220,00000000SEINFRA

R$ 302,7778TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 295,360016,00000000SEINFRA

R$ 343,6800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 646,46

7.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13299 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO
POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)

M2 R$ 448,0000 R$ 448,00001,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 448,0000TOTAL Material:

VALOR: R$ 448,00

7.6. I1854 SEIXO ROLADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1854 SEIXO ROLADO M3 R$ 105,0400 R$ 105,04001,00000000SEINFRA

R$ 105,0400TOTAL Material:

VALOR: R$ 105,04

8.1.1. 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 22,14 R$ 14,200,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 24,73 R$ 1,440,05830000SINAPI

R$ 15,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.271,00 R$ 2.271,001,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 0,120,00120000SINAPI

R$ 2.271,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 46,951,92050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 17,880,96030000SINAPI

R$ 64,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 734,29 R$ 1,170,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 670,91 R$ 32,600,04860000SINAPI

R$ 33,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.385,36

8.1.2. 103186 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042430 MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 6.434,22 R$ 6.434,221,00000000SINAPI

R$ 6.434,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 33,581,37360000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,780,68680000SINAPI



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 46,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6.480,58

8.1.3. 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 22,14 R$ 14,200,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 24,73 R$ 1,440,05830000SINAPI

R$ 15,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 0,120,00120000SINAPI

00042431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 3.957,85 R$ 3.957,851,00000000SINAPI

R$ 3.957,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 57,192,33910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 21,771,16950000SINAPI

R$ 78,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 734,29 R$ 1,170,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 670,91 R$ 32,600,04860000SINAPI

R$ 33,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.086,34

8.1.4. 103207 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 22,14 R$ 14,200,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 24,73 R$ 1,440,05830000SINAPI

R$ 15,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 0,120,00120000SINAPI

00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.424,64 R$ 2.424,641,00000000SINAPI

R$ 2.424,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 46,951,92050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 17,880,96030000SINAPI



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 64,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 734,29 R$ 1,170,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 670,91 R$ 32,600,04860000SINAPI

R$ 33,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.539,00

8.1.5. 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042435 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.580,78 R$ 2.580,781,00000000SINAPI

R$ 2.580,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 30,171,23410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 11,480,61700000SINAPI

R$ 41,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.622,43

8.1.6. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 4.789,18 R$ 4.789,181,00000000SINAPI

R$ 4.789,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 56,072,29350000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 21,351,14670000SINAPI

R$ 77,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4.866,60

8.1.7. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042434 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 5.175,40 R$ 5.175,401,00000000SINAPI

R$ 5.175,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 43,121,76380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,420,88190000SINAPI



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 59,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5.234,94

8.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-99081296 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO

UN R$ 3.700,00 R$ 3.700,001,00000000Composições

R$ 3.700,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 3.700,00

8.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-81351124 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO
DE REFLORESTAMENTO

UN R$ 6.090,00 R$ 6.090,001,00000000Composições

R$ 6.090,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 6.090,00

8.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANÇ DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-48038951 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANÇ DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.

UN R$ 18.000,00 R$ 18.000,001,00000000Composições

R$ 18.000,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 18.000,00

8.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-70745704 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M

UN R$ 540,00 R$ 540,001,00000000Composições

R$ 540,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 540,00

8.3.2. COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA MAÇARANDUBA 5x5CM.
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" M R$ 9,33 R$ 149,2816,00000000SEINFRA

R$ 149,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 R$ 663,36 R$ 265,340,40000000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 152,471,40000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 14,842,00000000SEINFRA

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU
ESMALTE 2 DEMÃOS

M2 R$ 17,80 R$ 28,481,60000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 21,640,40000000SEINFRA

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 24,64 R$ 39,421,60000000SEINFRA

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 R$ 646,46 R$ 32,320,05000000SEINFRA

C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA
ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS

M2 R$ 22,26 R$ 1,110,05000000SEINFRA

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 49,57 R$ 99,142,00000000SEINFRA

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 R$ 13,81 R$ 27,622,00000000SEINFRA

R$ 682,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 831,66

8.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM
IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO

UN R$ 753,75 R$ 753,751,00000000SEINFRA

R$ 753,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 R$ 543,91 R$ 208,860,38400000SEINFRA

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,98 R$ 178,162,82880000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 174,261,60000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 45,176,08800000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 20,770,38400000SEINFRA

C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

M2 R$ 370,94 R$ 3.180,548,57427200SEINFRA

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 R$ 115,65 R$ 74,020,64000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 39,21 R$ 241,536,16000000SEINFRA

R$ 4.123,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.877,06

8.5.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 54,08782,93000000SEINFRA

R$ 54,0878TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 54,09

8.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 71,26870,85270000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 238,5600336,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 84,01800,83600000SEINFRA

R$ 393,8467TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 522,58

8.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 533,00

8.5.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 147,68008,00000000SEINFRA

R$ 268,4800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 268,48

8.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,96



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

8.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,09

8.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 69,6400 R$ 18,10640,26000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 19,30801,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 3,55000,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 14,94091,17000000SEINFRA

R$ 65,1618TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRA

R$ 58,4010TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 123,56

8.5.8. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 1,35660,19000000SEINFRA

I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG R$ 4,4700 R$ 1,38570,31000000SEINFRA

R$ 2,7423TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,81

8.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAÇÃO MEDINDO
7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMÃOS, BASE DE CONCRETO
CICLÓPICO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM UN R$ 3,94 R$ 1.063,80270,00000000SEINFRA

00011790 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN R$ 35,13 R$ 632,3418,00000000SINAPI



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 76,39 R$ 7.820,81102,38000000SINAPI

00020211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 31,99 R$ 11.088,05346,61000000SINAPI

R$ 20.605,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 305,6016,00000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 458,4024,00000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 458,4024,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 579,8424,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 386,5616,00000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 579,8424,00000000SEINFRA

R$ 2.768,64TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 653,55 R$ 333,310,51000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 69,241,28000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 26,04 R$ 2.817,79108,21000000SEINFRA

R$ 3.220,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26.593,98

8.7.1. C0229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0143 ARVORE ORNAMENTAL UN R$ 48,0600 R$ 48,06001,00000000SEINFRA

R$ 48,0600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,8600 R$ 12,16140,58300000SEINFRA

R$ 12,1614TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 60,22

8.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0105 ARBUSTO ORNAMENTAL UN R$ 44,5600 R$ 44,56001,00000000SEINFRA

R$ 44,5600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,8600 R$ 3,53790,16960000SEINFRA

R$ 3,5379TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 48,10

9.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,1500 R$ 3,45003,00000000SEINFRA

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN R$ 1,3500 R$ 4,05003,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 47,42002,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,3300 R$ 9,33001,00000000SEINFRA

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN R$ 89,8800 R$ 89,88001,00000000SEINFRA

I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN R$ 444,0700 R$ 444,07001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M R$ 3,6700 R$ 5,50501,50000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG

UN R$ 790,0000 R$ 790,00001,00000000SEINFRA

R$ 1.528,4050TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 91,68004,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 115,92004,80000000SEINFRA

R$ 207,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.736,00

9.2. COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8212 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE
ALUMÍNIO 2,0 AWG

UN R$ 5,42 R$ 5,421,00000000SEINFRA

I6470 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA UN R$ 26,02 R$ 26,021,00000000SEINFRA

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN R$ 40,17 R$ 160,684,00000000SEINFRA

I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA UN R$ 41,05 R$ 164,204,00000000SEINFRA

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 622,52 R$ 2.490,084,00000000SINAPI

I6799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN R$ 129,92 R$ 129,921,00000000SEINFRA

R$ 2.976,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 61,123,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 222,189,20000000SEINFRA

R$ 283,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN R$ 79,13 R$ 79,131,00000000SEINFRA

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

UN R$ 1.567,13 R$ 1.567,131,00000000SEINFRA

R$ 1.646,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.905,88

9.3. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1755 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM UN R$ 133,1800 R$ 133,18001,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 248,7500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 48,30002,00000000SEINFRA

R$ 86,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 335,25

9.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 205,68241,68000000SEINFRA

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 12,5200 R$ 15,65001,25000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 19,03300,03840000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 10,56670,21600000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 77,5400 R$ 14,88770,19200000SEINFRA

C2862 LASTRO DE BRITA M3 R$ 152,4900 R$ 8,23450,05400000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 37,09441,44000000SEINFRA

R$ 311,1487TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 311,14

9.5. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00

9.6. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,00

9.7. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M R$ 7,4600 R$ 7,60921,02000000SEINFRA

R$ 7,6092TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,67400,14000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,38100,14000000SEINFRA

R$ 6,0550TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,66

9.8. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,8300 R$ 133,83001,00000000SEINFRA

R$ 133,8300TOTAL Material:

VALOR: R$ 133,83

9.9. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A UN R$ 18,6000 R$ 18,60001,00000000SEINFRA

R$ 18,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 31,57

9.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 134,1900 R$ 134,19001,00000000SEINFRA

R$ 134,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 160,14

10.1. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 1,35660,19000000SEINFRA

I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG R$ 4,4700 R$ 1,38570,31000000SEINFRA

R$ 2,7423TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 13,81

10.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO L R$ 6,9400 R$ 0,34700,05000000SEINFRA

I2085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO L R$ 11,6600 R$ 2,44860,21000000SEINFRA

R$ 2,7956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 19,4640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,26

11.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 54,08782,93000000SEINFRA

R$ 54,0878TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 54,09

11.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 130,23751,15000000SEINFRA

R$ 130,2375TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 129,22007,00000000SEINFRA

R$ 250,0200TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 163,61400,30000000SEINFRA

R$ 163,6140TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 543,87

11.3. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG R$ 9,5500 R$ 1,43250,15000000SEINFRA

I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG R$ 11,0500 R$ 0,77350,07000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 3,82560,12000000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,1300 R$ 22,06950,15000000SEINFRA

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM
BWG)

M2 R$ 28,6100 R$ 30,04051,05000000SEINFRA

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M R$ 72,8600 R$ 198,90782,73000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 2,88100,10000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 259,9304TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

R$ 62,9800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 322,91

11.4. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,05980,00050000SEINFRA

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 32,72101,30000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,10650,15000000SEINFRA

I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN R$ 28,9200 R$ 9,54360,33000000SEINFRA

I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 R$ 132,0200 R$ 132,02001,00000000SEINFRA

R$ 174,4509TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 37,2310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 211,68

11.5. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES
DE POLIETILENO FIO 4 MM

CJ R$ 4.452,6700 R$ 4.452,67001,00000000SEINFRA

R$ 4.452,6700TOTAL Material:

VALOR: R$ 4.452,67

11.6. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 115,57501,15000000SEINFRA

R$ 115,5750TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 152,49

11.7. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 137,51701,15000000SEINFRA

R$ 137,5170TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,99801,30000000SEINFRA

R$ 23,9980TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 161,51

11.8. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR
BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS

M2 R$ 169,7300 R$ 169,73001,00000000SEINFRA

R$ 169,7300TOTAL Material:

VALOR: R$ 169,73

11.9. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS UN R$ 47,0400 R$ 47,04001,00000000SEINFRA

R$ 47,0400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 98,94

11.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M R$ 7,1400 R$ 7,85401,10000000SEINFRA

R$ 7,8540TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 8,59500,45000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 10,86750,45000000SEINFRA

R$ 19,4625TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,32

11.11. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 M R$ 34,9100 R$ 104,73003,00000000SEINFRA

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN R$ 65,8700 R$ 65,87001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN R$ 53,2800 R$ 53,28001,00000000SEINFRA

R$ 226,7100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 66,85003,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 36,22501,50000000SEINFRA

R$ 103,0750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 329,79

11.12. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M R$ 2,3700 R$ 2,41741,02000000SEINFRA

R$ 2,4174TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,17

11.13. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN R$ 18,6000 R$ 18,60001,00000000SEINFRA

R$ 18,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 31,57

11.14. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00

11.15. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2211 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm M R$ 18,0500 R$ 18,05001,00000000SEINFRA

R$ 18,0500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,04400,30000000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,7740TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 30,82

11.16. C1548 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 1,24563,46000000SEINFRA

I1299 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4" UN R$ 137,2600 R$ 137,26001,00000000SEINFRA

R$ 138,5056TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 10,31400,54000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,67920,54000000SEINFRA

R$ 22,9932TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 161,50

11.17. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) M R$ 17,1100 R$ 68,44004,00000000SEINFRA

I7546 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) M2 R$ 294,8600 R$ 73,71500,25000000SEINFRA

R$ 142,1550TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 512,4000 R$ 30,74400,06000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 4,89200,10000000SEINFRA

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL.
3 X

M2 R$ 140,1200 R$ 56,04800,40000000SEINFRA

R$ 91,6840TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 233,84

11.18. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,58400,02500000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 2,44080,04000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 15,97821,01000000SEINFRA

R$ 20,0030TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,93200,52000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,20960,52000000SEINFRA

R$ 22,1416TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 42,14

12.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,38450,07500000SEINFRA



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,3845TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1,38



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão Oficial UNIDFONTE

COMP. XXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % R$ 324,57 R$ 324,571,00000000

R$ 324,57TOTAL Não Oficial:

VALOR: R$ 324,57

COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-99081296 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO

UN R$ 3.700,00 R$ 3.700,001,00000000Composições

R$ 3.700,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 3.700,00

COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-81351124 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO
DE REFLORESTAMENTO

UN R$ 6.090,00 R$ 6.090,001,00000000Composições

R$ 6.090,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 6.090,00

COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANÇ DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-48038951 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANÇ DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.

UN R$ 18.000,00 R$ 18.000,001,00000000Composições

R$ 18.000,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 18.000,00

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-70745704 BANCO DE JARDIM TERÁ ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M

UN R$ 540,00 R$ 540,001,00000000Composições

R$ 540,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 540,00

COM-96333393 BANCO DE CONCRETO L= 50CM, A= 45CM, PINTADO COM TEXTURA. ASSENTO DE MADEIRA MAÇARANDUBA 5x5CM. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" M R$ 9,33 R$ 149,2816,00000000SEINFRA

R$ 149,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 R$ 663,36 R$ 265,340,40000000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 152,471,40000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 14,842,00000000SEINFRA

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU
ESMALTE 2 DEMÃOS

M2 R$ 17,80 R$ 28,481,60000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 21,640,40000000SEINFRA

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 24,64 R$ 39,421,60000000SEINFRA

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 R$ 646,46 R$ 32,320,05000000SEINFRA

C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA
ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS

M2 R$ 22,26 R$ 1,110,05000000SEINFRA

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 49,57 R$ 99,142,00000000SEINFRA

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 R$ 13,81 R$ 27,622,00000000SEINFRA

R$ 682,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 831,66

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM
IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO

UN R$ 753,75 R$ 753,751,00000000SEINFRA

R$ 753,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 R$ 543,91 R$ 208,860,38400000SEINFRA

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,98 R$ 178,162,82880000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,91 R$ 174,261,60000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 7,42 R$ 45,176,08800000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 20,770,38400000SEINFRA

C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

M2 R$ 370,94 R$ 3.180,548,57427200SEINFRA

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 R$ 115,65 R$ 74,020,64000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 R$ 39,21 R$ 241,536,16000000SEINFRA

R$ 4.123,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.877,06

COMP-52283131 CARAMANCHÃO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAÇÃO MEDINDO 7,5x23CM E
VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMÃOS, BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM UN R$ 3,94 R$ 1.063,80270,00000000SEINFRA

00011790 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN R$ 35,13 R$ 632,3418,00000000SINAPI

00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 76,39 R$ 7.820,81102,38000000SINAPI

00020211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 31,99 R$ 11.088,05346,61000000SINAPI

R$ 20.605,00TOTAL Material:



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 305,6016,00000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 458,4024,00000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 458,4024,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 579,8424,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 386,5616,00000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 579,8424,00000000SEINFRA

R$ 2.768,64TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 653,55 R$ 333,310,51000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 R$ 54,09 R$ 69,241,28000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 26,04 R$ 2.817,79108,21000000SEINFRA

R$ 3.220,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26.593,98

COMP-45458551 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINÁRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS, CÉLULA FOTOELÉTRICA, ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAÇÃO AÉREA E FORNECIMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8212 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE
ALUMÍNIO 2,0 AWG

UN R$ 5,42 R$ 5,421,00000000SEINFRA

I6470 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA UN R$ 26,02 R$ 26,021,00000000SEINFRA

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN R$ 40,17 R$ 160,684,00000000SEINFRA

I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA UN R$ 41,05 R$ 164,204,00000000SEINFRA

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN R$ 622,52 R$ 2.490,084,00000000SINAPI

I6799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN R$ 129,92 R$ 129,921,00000000SEINFRA

R$ 2.976,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 61,123,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 222,189,20000000SEINFRA

R$ 283,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN R$ 79,13 R$ 79,131,00000000SEINFRA

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

UN R$ 1.567,13 R$ 1.567,131,00000000SEINFRA

R$ 1.646,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.905,88

COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-64754594 REFLETOR LED 200W UN R$ 180,00 R$ 180,001,00000000Composições

R$ 180,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 180,00



27,85%10/12/2023 BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 41.496,00
R$ 8.299,20

20,00 %

R$ 8.299,20
20,00 %

R$ 8.299,20
20,00 %

R$ 8.299,20
20,00 %

R$ 8.299,20
20,00 % 100,00 %

R$ 41.496,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 86.756,65
R$ 86.756,65

100,00 % 100,00 %

R$ 86.756,65

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.021,91
R$ 17.021,91

100,00 % 100,00 %

R$ 17.021,91

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 52.682,75
R$ 15.804,83

30,00 %

R$ 15.804,83
30,00 %

R$ 15.804,83
30,00 %

R$ 5.268,26
10,00 % 100,00 %

R$ 52.682,75

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 1.932,48
R$ 386,50

20,00 %

R$ 772,99
40,00 %

R$ 772,99
40,00 % 100,00 %

R$ 1.932,48

6 REVESTIMENTO R$ 32.896,11
R$ 16.448,06

50,00 %

R$ 16.448,05
50,00 % 100,00 %

R$ 32.896,11

7 PISOS R$ 260.056,69
R$ 52.011,34

20,00 %

R$ 104.022,68
40,00 %

R$ 52.011,34
20,00 %

R$ 52.011,33
20,00 % 100,00 %

R$ 260.056,69

8 PAISAGISMO R$ 209.767,42
R$ 41.953,48

20,00 %

R$ 41.953,48
20,00 %

R$ 41.953,48
20,00 %

R$ 41.953,48
20,00 %

R$ 41.953,50
20,00 % 100,00 %

R$ 209.767,42

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 63.168,56
R$ 3.158,43

5,00 %

R$ 3.158,43
5,00 %

R$ 9.475,28
15,00 %

R$ 31.584,28
50,00 %

R$ 15.792,14
25,00 % 100,00 %

R$ 63.168,56

10 PINTURA R$ 8.582,02
R$ 8.582,02

100,00 % 100,00 %

R$ 8.582,02

11 ARENINHA R$ 143.078,89
R$ 28.615,78

20,00 %

R$ 28.615,78
20,00 %

R$ 28.615,78
20,00 %

R$ 28.615,78
20,00 %

R$ 28.615,77
20,00 % 100,00 %

R$ 143.078,89

12 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.379,83
R$ 5.379,83

100,00 % 100,00 %

R$ 5.379,83

R$ 922.819,31
R$ 253.621,62
R$ 253.621,62

R$ 202.240,90
R$ 455.862,52

R$ 173.380,96
R$ 629.243,48

R$ 184.953,37
R$ 814.196,85

R$ 108.622,46
R$ 922.819,31

R$ 922.819,31



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas
AC Administração Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%

TOTAL 5,79%

Benefício
S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 7,00%

TOTAL 7,32%

T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 11,15%

BDI = 27,85%



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



27,85%10/12/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO

LOCAL: BAIRRO ALTO DO PADEIRO, MUNICÍPIO DE CEDRO-CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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