PLANILHA ORCAMENTARIA

P
* o OBRA: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO =
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
) y VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD 2 ¢ L2
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$20.708,00|  R$26.475,00
11 COMP. XXX | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 100,00 R$ 207,os| R$26475| R$20.70800  R$26.475,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$32.024,04|  R$40.942,69
21 CONSTRUGCAO DO CANTEIRO DE OBRA R$8.632,99| R$11.037,94
211 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 R$ 183,41 R$ 234,49 R$ 2.200,02 R$ 2.813,88
212 C1630  |LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO SEINFRA M2 865,69 R$ 7,15 R$ 9,14 R$ 6.189,68 R$ 7.912,41
2.1.3 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 865,69 R$ 0,28 R$ 0,36 R$ 242,39 R$ 311,65
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$23.391,05|  R$29.904,75
221 C2716  |DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO SEINFRA M2 614,92 R$ 18,46 R$23,60| R$11.351,42| R$14.512,11
222 C1043  |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 16,36 R$ 62,63 R$ 80,07 R$ 1.024,63 R$ 1.309,95
223 C2204  |RETIRADA DE ARVORES SEINFRA UN 13,00 R$ 443,04 R$ 566,43 R$ 5.759,52 R$ 7.363,59
224 C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 86,81 R$ 28,37 RS 36,27 R$ 2.462,80 R$ 3.148,60
225 C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 86,81 R$ 32,17 RS 41,13 R$ 2.792,68 R$ 3.570,50
3 PISOS R$113.253,58| RS 144.795,43
31 C0366  |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) SEINFRA M 297,48 RS 61,44 R$7855| R$18277,17|  R$23.367,05
3.2 5028 a’g&’mr&%&m\/wo TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAQ SEINFRA M2 551,07 R$ 50,91 R$6500| R$28.05497| R$35.869,15

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
33 ca624  |(Lo 0 O NI £ ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 40,35 R$ 141,98 R$ 181,52 R$ 5.728,89 R$ 7.324,33
3.4 C1609  |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 6,32 R$ 646,46 R$ 826,50 R$ 4.085,63 R$ 5.223,48

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE
35 C5210  |BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO | SEINFRA M2 126,20 R$ 448,00 R$572,77| R$56.537,60|  R$72.28357

E EXECUCAQ)
3.6 11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 5,42 R$ 105,04 R$ 134,29 R$ 569,32 R$ 727,85
4 PAISAGISMO R$134.769,57| RS 172.303,25
41 EQUIPAMENTOS ACADEMIA R$ 28.21525|  R$36.073,20

INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO -
411 103206  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68 R$ 2.385,36 R$ 3.049,68

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
412 103186  |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42 R$ 6.480,58 R$ 8.285,42

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
413 103205 | £ jpAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.086,34 R$5.224,39 R$ 4.086,34 R$5.224,39
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* * *
* o OBRA: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEMBDI | comBDI SEMBDI | comBDI
103205 IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO
4.1.4 103207 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA SINAPI UN 1,00 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11 R$ 2.539,00 R$ 3.246,11
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -
4.15 103189 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78 R$ 2.622,43 R$ 3.352,78
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
4.16 103187 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95 R$ 4.866,60 R$ 6.221,95
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
417 103188 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA SINAPI UN 1,00 R$ 5.234,04 R$ 6.692,87 R$ 5.234,04 R$ 6.692,87
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
42 ESQUIPAMENTOS PLAYGROUND R$ 27.790,00 R$ 35.529,52
GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE Composigoes
421 COT.03  |REr| ORESTAMENTO Eroriss UN 1,00 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45 R$ 3.700,00 R$ 4.730,45
422 COT.04 |CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO Cogpégfi'gges UN 1,00 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07 R$ 6.090,00 R$ 7.786,07
CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA | .
423 COT.05 |ESCALADA, BALANC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE Prpé rigs UN 1,00 R$ 18.000,00 R$ 23.013,00 R$ 18.000,00 R$ 23.013,00
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. P
43 MOBILIARIO URBANO R$ 6.480,00 R$ 8.284,68
BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM | Composicdes
431 COT.02 | pINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, Préprias UN 12,00 R$ 540,00 R$ 690,39 R$ 6.480,00 R$8.264,68
LARGURA 1,60M
4.4 MONUMENTO R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA
ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ Composicaes
441 (COMP-96475937| MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, Prpé rigs UN 1,00 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32 R$ 4.877,06 R$ 6.235,32
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGAO DE P
OBRA DE 35x35CM.
45 PORTICO R$ 10.261,08 R$ 13.118,94
451 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 4,68 R$ 54,09 R$ 69,15 R$ 253,14 R$ 323,62
452 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,78 R$ 522,58 R$ 668,12 R$ 407,61 R$ 521,13
453 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,90 R$ 533,00 RS 681,44 R$ 2.078,70 R$ 2.657,62
454 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO SEINFRA M3 4,68 R$ 268,48 R$ 343,25 R$ 1.256,49 R$ 1.606,41
455 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 160,30 R$ 11,96 R$ 15,29 R$ 1.917,19 R$ 2.450,99
456 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 63,10 R$ 12,09 R$ 15,46 R$ 762,88 R$ 975,53
457 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 24,22 R$ 123,56 R$ 157,97 R$ 2.992,62 R$ 3.826,03

v



* * *
* o OBRA: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* - - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
* DESCRICAO: |REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
) - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
458 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 42,90 R$ 13,81 R$ 17,66 R$ 592,45 R$ 757,61
46 CARAMANCHAO R$ 53.187,96 R$ 68.000,80
CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE Composicaes
46.1 COMP-52283131| SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE Prpé rigs UN 2,00 R$ 26.593,98 R$ 34.000,40 R$ 53.187,96 R$ 68.000,80
PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. P
47 ARVORES E ARBUSTOS R$ 3.958,22 R$ 5.060,79
471 C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS SEINFRA UN 21,00 R$ 60,22 R$ 76,99 R$ 1.264,62 R$ 1.616,79
472 C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MIiNIMA DE 50CM SEINFRA UN 56,00 R$ 48,10 R$ 61,50 R$ 2.693,60 R$ 3.444,00
5 INSTALACOES ELETRICAS R$ 36.341,77 R$ 46.462,14
5.1 €2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48 R$ 1.736,00 R$ 2.219,48
LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA Composigdes
52 (COMP-45458551) E A TOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGAO SECUNDARIA, COM Proprias UN 6,00 R$4.905,88 R$6.27217 R$29.435,28 R$ 87.633,02
ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO
5.3 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm SEINFRA UN 1,00 R$ 311,14 R$ 397,79 R$ 311,14 R$ 397,79
5.4 COT.01  |REFLETOR LED 200W Cogggfi'gges UN 2,00 R$ 180,00 R$ 230,13 R$ 360,00 R$ 460,26
5.5 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 9,10 R$ 18,00 R$ 23,01 R$ 163,80 R$ 209,39
5.6 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA 185,88 R$ 13,66 R$ 17,46 R$ 2.539,12 R$ 3.245,46
=7 2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, SEINFRA ON 1.00 RS 335.25 RS 426,62 RS 335.25 RS 426,62
C/BARRAMENTO
5.8 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M SEINFRA UN 1,00 R$ 374,78 R$ 479,16 R$ 374,78 R$ 479,16
5.9 C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 1,00 R$ 133,83 R$ 171,10 R$ 133,83 R$ 171,10
5.10 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,57 R$ 40,36 R$ 31,57 R$ 40,36
5.11 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 5,00 R$ 160,14 R$ 204,74 R$ 800,70 R$ 1.023,70
5.12 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A SEINFRA UN 4,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 96,24 R$ 123,04
5.13 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,76 R$ 24,06 R$ 30,76
6 SERVICOS DIVERSOS R$ 1.194,65 R$ 1.523,61
6.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 865,69 R$ 1,38 R$ 1,76 R$ 1.194,65 R$ 1.523,61
VALOR TOTAL: R$ 432.502,12

Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Dois reais e Doze centavos

CREA/CE: 230959 / BNP: 061684178-8




OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QTD

3*4

12,00000000

12,00

12,00

2.1.2. C1630 LOCAGCAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

QTD

|865,69

865,69000000

865,69

865,69

2.1.3. C2873 LOCAGCAO DA OBRA COM

QTD
| 865,69 865,69000000 865,69
865,69
2.2.1. C2716 DEMOLIGAO DE PISO DE LADRILHO (M2)
QTD
PISO EXISTENTE |614,92 614,92000000 614,92
614,92

2.2.2. C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJO

QTD
CANTEIROS (31,80+27+30,30+29,6 |  16,35600000 16,36
0+17,60)*0,2*0,6
16,36
2.2.3. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
QTD
13 13,00000000 13,00
13,00

2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

QTD
Piso existente 614,92*0,03 18,44760000 18,45
Alvenarias existentes 16,36 16,36000000 16,36
Arvores 13*4 52,00000000 52,00
86,81

2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATER

QTD
Piso existente 614,92*0,03 18,44760000 18,45
Alvenarias existentes 16,36 16,36000000 16,36
Arvores 13*4 52,00000000 52,00
86,81

AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

LOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

IAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

3.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

LOCAL:

DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Meio fio deitado

115,40

115,40000000 115,40

Canteiros

15,62+15,46+5,22+5,2
3+15,88+19,23+27,05+
19,23

122,92000000 122,92

Academia

4,93*6

29,58000000 29,58

Playground

4,93*6

29,58000000 29,58

297,48

3.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO

TIJOLINHO (20 X 10 X

4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)

QTD

591,42

591,42000000 591,42

Desconto do piso podotatil

-(6,00+2,10+6,10+1,
50+1,40+3,40+3,10+1,
50+10,30+1,50+5,
70+3,60+11,10+4,
50+1,50+3,00+0,30+5,
20+3,60+3,90+7,50+1,
40+3,70+0,60+1,50+7,
80+1,50+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
90+0,90+0,90+0,90+0,
60+0,60+0,60+0,60+0,
60+0,60+0,60+0,60+0,
60+0,60+0,60+0,60+0,
60)*0,3

-40,35000000 -40,35

551,07

3.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

(6,00+2,10+6,10+1,50+
1,40+3,40+3,10+1,50+
10,30+1,50+5,70+3,60
+11,10+4,50+1,50+3,0
0+0,30+5,20+3,60+3,9
0+7,50+1,40+3,70+0,6
0+1,50+7,80+1,50+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,90+0,90+0,9
0+0,90+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,60+0,60+0,6
0+0,60+0,60)*0,3

40,35000000 40,35

40,35

3.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

LANCAMENTO (M3)

QTD

Academia

63,1*0,05

3,15500000 3,15

Playground

63,1*0,05

3,15500000 3,15

6,32

3.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO) (M2)

QTD
Academia 63,1 63,10000000 63,10
Playground 63,1 63,10000000 63,10
126,20




ok k *x MEMORIAS DE CALCULO
* *

* OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - ~ FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

3.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)

QTD
| (135,47)*0,04 5,41880000 5,42

5,42

4.1.1. 103206 INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.2. 103186 INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.3. 103205 INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.4. 103207 INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.5. 103189 INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.6. 103187 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.7. 103188 INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

4.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE /
REFLORESTAMENTO (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

)
* k OBRA:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

* DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

LOCAL:

DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composicde

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGAO

HORA MES

84,44% 47,48%

84,44% 47,48%

PROPRIA 0,00% 0,00%

REF.
10/2023
11/2023

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

4.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM

ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

4.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA
ESCALADA, BALANC DUPLO ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

4.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ
DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO
PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M (UN)

QTD

|12

12,00000000 12,00

12,00

4.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA

ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE
ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO,
REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

4.5.1. C1256 ESCAVAGCAO MANUAL CA

MPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD

| 0,65*0,8*1,5*6

4,68000000 4,68

4,68

4.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK

QTD

|o,78

0,78000000 0,78

0,78

4.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK

QTD

0,36

0,36000000 0,36

2,22

2,22000000 2,22

1,32

1,32000000 1,32

3,90

4.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/

QTD

|o,78+3,9

4,68000000 4,68

4,68

4.5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ELEVACAO (M3)

20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)




OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
QTD
19,6+24,6 44,20000000 44,20
81,5 81,50000000 81,50
34,6 34,60000000 34,60
160,30

4.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD
7 7,00000000 7,00
43,60 43,60000000 43,60
12,5 12,50000000 12,50
63,10

4.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD
1,50 1,50000000 1,50
8,86 8,86000000 8,86
13,86 13,86000000 13,86
24,22

4.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

QTD

(0,25+0,25+0,4+0,4)*3 12,48000000 12,48
+(0,25+0,25+0,4+0,4)*
3+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*3, 14,30000000 14,30
7+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*3,7+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6
(0,25+0,25+0,4+0,4)*4, 16,12000000 16,12
4+(0,25+0,25+0,4+0,4)
*4,4+(0,25+0,25+0,4+0,
4)*3,6

42,90

4.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MACARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE
SUSTENTACAO MEDINDO 7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16¢cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ
ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)

QTD

| 2 2,00000000 2,00

2,00

4.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

QTD
| 21 21,00000000 21,00

21,00

4.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)

QTD
| 56 56,00000000 56,00
56,00
5.1. C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)
QTD

| 1 1,00000000 1,00 i
1,00 W




MEMO

RIAS DE CALCULO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%

DESCRICAO:

REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO

FONTE HORA MES REF.

SEINFRA 84,44% 47,48% 10/2023

LOCAL:

DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO

SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

5.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M,
LUMINARIA DE LED DE 239 W, INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA
PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO ARMAGCAO SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E

FORNECIMENTO (UN)

QTD

|6

6,00000000 6,00

6,00

5.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA

CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)

QTD

|2

2,00000000 2,00

2,00

5.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25

mm (3/4") (M)

QTD

9,1

9,10000000 9,10

9,10

5.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM

2 (M)

QTD

(30,35+13,5+16,14+14,
15+18,8)*2

185,88000000 185,88

185,88

5.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO

(UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE

COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA

SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 40A (UN)

QTD

| 1

1,00000000 1,00

1,00

5.11. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

5.12. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

QTD

|4

4,00000000

4,00

4,00

5.13. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

QTD

| 1

1,00000000

1,00

1,00

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD

865,69

865,69000000

865,69

865,69

RIBUICAO 20A (UN)

RIBUICAO 16A (UN)

CREA/CE: 230959 / RNP: D61684178-8

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
QTD
| 5 5,00000000 5,00
5,00




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* * OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRIQAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
1.1. COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)
Né&o Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;/?\O LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Néo Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
2.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

2.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: R$ 7,15
2.1.3. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TOTAL Mo de Obra: | R$ 0,1923 |
VALOR: | R$ 0,28|
2.2.1.C2716 DEMOLIQAO DE PISO DE LADRILHO (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,4600
VALOR: R$ 18,46
2.2.2.C1043 DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 62,6280
VALOR: R$ 62,63
2.2.3. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 R$ 18,4600 R$ 443,0400
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 443,0400
VALOR: R$ 443,04
2.2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,8491 R$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,0838
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 13,2912
VALOR: R$ 28,37
2.2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,1711
VALOR: R$ 32,17
3.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

i



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6320
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/ITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181
PRODUZIDA
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3251 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servico: R$ 46,8070
VALOR: R$ 61,44
3.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 50,91

3.3. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 61,7310

VALOR: |

R$ l41,98|




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~

SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCElQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
3.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
VALOR: R$ 646,46

3.5. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COJ\/IPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGCAO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113299 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 448,0000 R$ 448,0000
POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)
TOTAL Material: R$ 448,0000
VALOR: R$ 448,00
3.6. 11854 SEIXO ROLADO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11854 SEIXO ROLADO SEINFRA M3 1,00000000 R$ 105,0400 R$ 105,0400
TOTAL Material: R$ 105,0400
VALOR: R$ 105,04

4.1.1. 103206 INSTALAQAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042428 |ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.271,00 R$ 2.271,00
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$2.271,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:

)




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.385,36

4.1.2.103186 INSTALAQAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNC@ES, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042430 [MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6.434,22 R$ 6.434,22
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 6.434,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37360000 R$ 24,45 R$ 33,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68680000 R$ 18,62 R$ 12,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 46,36
Complementares:
VALOR: R$ 6.480,58

4.1.3. 103205 INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042431 |PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.957,85 R$ 3.957,85
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 3.957,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33910000 R$ 24,45 R$ 57,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16950000 R$ 18,62 R$ 21,77
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 78,96
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* ** OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
VALOR: R$ 4.086,34

4.1.4.103207 INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,64170000 R$ 22,14 R$ 14,20
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,05830000 R$ 24,73 R$ 1,44
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00120000 R$ 105,25 R$ 0,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00042432 |ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.424,64 R$ 2.424,64
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.424,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92050000 R$ 24,45 R$ 46,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96030000 R$ 18,62 R$ 17,88
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 64,83
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 734,29 R$ 1,17
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,04860000 R$ 670,91 R$ 32,60
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 33,77
VALOR: R$ 2.539,00

4.1.5. 103189 INSTALAQAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042435 |SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.580,78 R$ 2.580,78
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 2.580,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,23410000 R$ 24,45 R$ 30,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61700000 R$ 18,62 R$ 11,48
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 41,65
Complementares:
VALOR: | R$ 2.622,43|

4.1.6. 103187 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

| TOTAL

)L



) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
00042433 |SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.789,18 R$ 4.789,18
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$ 4.789,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29350000 R$ 24,45 R$ 56,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14670000 R$ 18,62 R$ 21,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 77,42
Complementares:
VALOR: | R$ 4.866,60|

4.1.7.103188 INSTALAGCAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042434 [SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.175,40 R$ 5.175,40
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
TOTAL Material: R$5.175,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76380000 R$ 24,45 R$ 43,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88190000 R$ 18,62 R$ 16,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 59,54
Complementares:
VALOR: R$ 5.234,94
4.2.1. COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
4.2.2. COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00

4.2.3. COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANG DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

INS-48038951 [CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composicdes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANC DUPLO

ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE

EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.

TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR:

R$ 18.000,00




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

4.3.1. COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,

LARGURA 1,60M (UN)

Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 |BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagdo: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

4.4.1. COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM,
LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE ]’IJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE
ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA (35x35)cm, EM ACO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
CO0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servico: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06
4.5.1. C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,0878
VALOR: R$ 54,09
4.5.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180

7



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

TOTAL Material: R$ 393,8467

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Méo de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 522,58

4.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045

TOTAL Material: R$ 404,2635

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 110,7600
VALOR: R$ 533,00

4.5.4. C1603 LANCAMENTO E APLICAQAO DE CONCRETO C/ ELEVAQAO (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Méo de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
4.5.5.C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,4608
| VALOR: | R$ 11,96
4.5.6. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
w — FONTE VERSAO HORA REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306
TOTAL Material: R$9,0591

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
4.5.7. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409

TOTAL Material: R$ 65,1618

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160

TOTAL Méo de Obra: R$ 58,4010
VALOR: R$ 123,56
4.5.8. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000 R$ 7,1400 R$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 R$ 4,4700 R$ 1,3857

TOTAL Material: R$ 2,7423

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,0680
VALOR: R$ 13,81

4.6.1. COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGCAO MEDINDO

7,5x23CM E VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16¢cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO

CICLOPICO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84

TOTAL Méao de Obra: R$ 2.768,64

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79

TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98
4.7.1. C0229 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10143 |ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 48,0600 R$ 48,0600
TOTAL Material: R$ 48,0600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 R$ 20,8600 R$ 12,1614
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,1614
VALOR: R$ 60,22

4.7.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10105 |ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5600 R$ 44,5600

TOTAL Material: R$ 44,5600

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11277 |JARDINEIRO SEINFRA H 0,16960000 R$ 20,8600 R$ 3,5379
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,5379
VALOR: R$ 48,10

5.1. C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500 R$ 4,0500
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47,4200

A~ 2




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCElQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89,8800
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 R$ 444,0700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,6700 R$ 5,5050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790,0000
NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: R$ 1.528,4050
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 19,1000 R$ 91,6800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1500 R$ 115,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 207,6000
VALOR: R$ 1.736,00

5.2. COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINARIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO
SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALACAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
18212 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMAGCAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 283,30
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servico: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
5.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGCOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 311,1487
VALOR: R$ 311,14
5.4. COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 REFLETOR LED 200W Composicdes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagao: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00
5.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 18,00
5.6. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 7,4600 R$ 7,6092
TOTAL Material: R$ 7,6092

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 24,1500 R$ 3,3810

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,0550
VALOR: R$ 13,66
5.7. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11755 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 255X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,1800 R$ 133,1800

TOTAL Material: R$ 248,7500

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3{0\00




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIQAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
TOTAL Mo de Obra: | R$ 86,5000|
VALOR: | R$ 335,25|
5.8. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 23,7100 R$ 71,1300
10421 CAIXA INSPEQAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8700 R$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2,8300
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R$ 131,8700

TOTAL Material: R$ 271,7000

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1500 R$ 36,2250

TOTAL Méo de Obra: R$ 103,0750
VALOR: R$ 374,78
5.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
TOTAL Material: R$ 133,8300
VALOR: R$ 133,83
5.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,6000 R$ 18,6000
TOTAL Material: R$ 18,6000

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450

TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 31,57
5.11. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900
TOTAL Material: R$ 134,1900

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900

TOTAL Méo de Obra: R$ 25,9500
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
VALOR: R$ 160,14
5.12. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
5.13. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06
6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,3845
VALOR: R$ 1,38

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

COMP. XXX ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)

Nao Oficial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP. XXX ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA % 1,00000000 R$ 207,08 R$ 207,08
TOTAL Nao Oficial: R$ 207,08
VALOR: R$ 207,08
COT. 03 GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-99081296 [ GANGORRA INFANTIL DUPLA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 3.700,00
VALOR: R$ 3.700,00
COT. 04 CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-81351124 [ CASA DE BONECA COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVO| Composicdes UN 1,00000000 R$ 6.090,00 R$ 6.090,00
DE REFLORESTAMENTO
TOTAL Cotagéo: R$ 6.090,00
VALOR: R$ 6.090,00
COT. 05 CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA, ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANGC DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-48038951 | CASINHA DE PLAYGROND COM 1 TORRE COBERTA,| Composicdes UN 1,00000000 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
ESCORREGADOR RETO, RAMPA PARA ESCALADA, BALANG DUPLO
ACOPLADO, ESCADA E GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE
EUCALIPTO AUTOCLAVO DE REFLORESTAMENTO.
TOTAL Material: R$ 18.000,00
VALOR: R$ 18.000,00

COT. 02 BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL
E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM,
LARGURA 1,60M (UN)

Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-70745704 [BANCO DE JARDIM TERA ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA| Composicbes UN 1,00000000 R$ 540,00 R$ 540,00
NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO
SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA
ESMALTE SINTETIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70CM, LARGURA 1,60M
TOTAL Cotagao: R$ 540,00
VALOR: R$ 540,00

COMP-96475937 MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE
DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA,
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, REJUNTADO. INCLUSO PLACA DE INAUGURAGCAO DE OBRA DE 35x35CM. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18424 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA (35x35)cm, EM AGO INOX, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 753,75 R$ 753,75
IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO
TOTAL Material: R$ 753,75

oy



) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
* k OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
* — - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
* DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO <
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 0,38400000 R$ 543,91 R$ 208,86
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,82880000 R$ 62,98 R$ 178,16
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,60000000 R$ 108,91 R$ 174,26
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 6,08800000 R$ 7,42 R$ 45,17
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C1256 ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,38400000 R$ 54,09 R$ 20,77
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E SEINFRA M2 8,57427200 R$ 370,94 R$ 3.180,54
AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO
C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m SEINFRA M2 0,64000000 R$ 115,65 R$ 74,02
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 6,16000000 R$ 39,21 R$ 241,53
TRACO 1:4
TOTAL Servico: R$ 4.123,31
VALOR: R$ 4.877,06

COMP-52283131 CARAMANCHAO EM MADEIRA MAGARANDUBA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS DE SUSTENTAGAO MEDINDO 7,5x23CM E
VIGAS BIAPOIADAS MEDINDO 6x16cm , INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACETINADO, 2 DEMAOS, BASE DE CONCRETO CICLOPICO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM SEINFRA UN 270,00000000 R$ 3,94 R$ 1.063,80
00011790 |PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, SINAPI UN 18,00000000 R$ 35,13 R$ 632,34
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
00020204 |PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM SINAPI M 102,38000000 R$ 76,39 R$ 7.820,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00020211 |VIGA APARELHADA *6 X 16* CMm, EM SINAPI M 346,61000000 R$ 31,99 R$ 11.088,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 20.605,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 19,10 R$ 305,60
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 19,10 R$ 458,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
12391 PEDREIRO SEINFRA H 16,00000000 R$ 24,16 R$ 386,56
12395 PINTOR SEINFRA H 24,00000000 R$ 24,16 R$ 579,84
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2.768,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,51000000 R$ 653,55 R$ 333,31
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 1,28000000 R$ 54,09 R$ 69,24
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 108,21000000 R$ 26,04 R$ 2.817,79
TOTAL Servigo: R$ 3.220,34
VALOR: R$ 26.593,98

COMP-45458551 LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LUMINéRIA DE LED DE 239 W,
INCLUSIVE O POSTE, BRACOS PARA LUMINARIAS, CELULA FOTOELETRICA, ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO ARMACAO

SECUNDARIA, COM ESTRIBO E ISOLADOR, INSTALAGAO AEREA E FORNECIMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18212 ALGCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CONDUTOR DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,42 R$ 5,42
ALUMINIO 2,0 AWG
16470 ARMAGCAO SECUNDARIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 26,02 R$ 26,02
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGCAO DATA : 10/12/2023 BDI: 27,85%
— FONTE VERSAO HORA REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 40,17 R$ 160,68
10278 BRAGCO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 41,05 R$ 164,20
00042248 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 SINAPI UN 4,00000000 R$ 622,52 R$ 2.490,08
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 129,92 R$ 129,92
TOTAL Material: R$ 2.976,32
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,20000000 R$ 19,10 R$ 61,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 R$ 24,15 R$ 222,18
TOTAL Méao de Obra: R$ 283,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 79,13 R$ 79,13
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.567,13 R$ 1.567,13
H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG
TOTAL Servigo: R$ 1.646,26
VALOR: R$ 4.905,88
COT. 01 REFLETOR LED 200W (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-64754594 [REFLETOR LED 200W Composicoes UN 1,00000000 R$ 180,00 R$ 180,00
TOTAL Cotagéo: R$ 180,00
VALOR: R$ 180,00

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO DATA :  10/12/2023 27,85%
= — = FONTE VERSAO MES DATA REF.
DESCRICAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%  10/2023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERA(;AO 84,44% 47,48%  11/2023
Composigoes PROPRIA 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
- 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 26.475,00
R$5.295,00| R$5.295,00/ R$5.295,00/ R$5.295,00| R$5.295,00| R$ 26.475,00
30,00 % 30,00 % 15,00 % 15,00 % 10,00 % 100,00 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 40.942,69
R$12.282,81| R$12.282,81| R$6.141,40| R$6.141,40( R$4.094,27 R$40.942,69
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
3 PISOS R$ 144.795,43
R$ 28.959,09| R$57.918,17| R$28.959,09| R$ 28.959,08 R$ 144.795,43
25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %
4 PAISAGISMO R$ 172.303,25
R$ 43.075,81| R$43.075,81| R$86.151,63| R$ 172.303,25
- . 5,00 % 5,00 % 15,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
5 INSTALACOES ELETRICAS R$ 46.462,14
R$2.323,11| R$2.323,11| R$6.969,32| R$23.231,07| R$11.615,53| R$ 46.462,14
100,00 % 100,00 %
6 SERVICOS DIVERSOS R$ 1.523,61
R$ 1.523,61| R$1.523,61
R$ 48.860,01| R$ 77.819,09| R$ 90.440,62|R$ 106.702,36 | R$ 108.680,04
R$ 432.502,12 R$ 432.502,12
R$ 48.860,01 | R$ 126.679,10( R$ 217.119,72 | R$ 323.822,08 | R$ 432.502,12

CREA/CE: 330959 /

NP: 061684178-8




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
DESCRIGAO: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO SF::::A o~ CO;EDREZZONERAQAO ;Zj; 4:";3/ 1;:;3
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO composigae PROPRIA o0 000
COoD DESCRICAO %
despesas indiretas
AC Administracao Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,97%
TOTAL 5,79%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 7,00%
TOTAL 7,32%
T Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 27,85%

(1+AO+R+S+G’)><(1+DF)><(1+L)

-1

(1-(1))

:
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO gaame  arage 102023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
COD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DA PRAGA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIGAO DATA : 10/12/2023 BDI : 27,85%
— - — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA DA PRACA NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO gaame  arage 102023
LOCAL: DISTRITO DE VARZEA DA CONCEICAO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
COD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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